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11. Cjevovode nije dozvoljeno zavarivati na gradilištu.
12.

Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim 
propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.

Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna 
odstupanja konzultirati projektanta.

Za promjene i odstupanja od glavnog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta 
i nadzornog inženjera.

Cjevovode spajati rastavljivim spojevima tipa Victaulic i navojnim spojevima

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima, a sva oprema za koju je 
propisom Vds reguliran Vds certifikat treba posjedovati isti.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije 
pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti.
Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i 
stropovima.
Prije ugradnje cijevi je potrebno očistiti iznutra. Također nakon ugradnje cjevovoda, a prije 
montaže mlaznica cjevovod treba temeljito isprati.
Prije ugradnje mlaznica paziti na minimalno zahtijevane udaljenosti mlaznica od stropa.
Raspored mlaznica izvesti u skladu sa projektom i propisima, po kojima je instalacija 
projektirana.

Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni građevinski radovi (bušenje rupa u zidovima i betonskim 
dekama, iskop rova za podzemni cjevovod, ... ) kao niti materijal i radovi protupožarnog 
brtvljenja prolaska drencher cjevovoda kroz granice požarnog sektora
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R.br. Opis stavke Jed.mj
. Kol. Jed. cijena Uku. cijena

1.2.1.1 Drencher ventilska stanica  DN80 u kompletu sa 
elektromagnetskim aktivatorom u Ex izvedbi, sa setom za 
ručno aktiviranje, sa PORV ventilom za kotinuirani neprekinuti 
rad stanice za cijelo vrijeme gašenja požara,  sa setom za 
pražnjenje i dreniranje ventila, setom za punjenje kontrolne 
komore, leptirastom zaklopkom/zasunom NO80 prije i nakon 
drencher ventilske stanice u kompletu sa indikacijom 
otvorenosti, alarmnim zvonom, alarmnom tlačnom sklopkom, 
ventilom alarmnog zvona sa indikacijom otvorenosti i 
pokazivačem položaja (operation/test), svom pripadajućom 
armaturom i manometrima.

kpl. 1
Ponuđeni proizvod: - kao proizvod Minimax sa VdS i hrvatskim atestom.

1.2.1.2 Drencher ventilska stanica  DN50 u kompletu sa 
elektromagnetskim aktivatorom u Ex izvedbi, sa setom za 
ručno aktiviranje, sa PORV ventilom za kotinuirani neprekinuti 
rad stanice za cijelo vrijeme gašenja požara,  sa setom za 
pražnjenje i dreniranje ventila, setom za punjenje kontrolne 
komore, leptirastim zaklopkama/zasunima NO80 prije i nakon 
drencher ventilske stanice u kompletu sa indikacijom 
otvorenosti, alarmnim zvonom, alarmnom tlačnom sklopkom, 
ventilom alarmnog zvona sa indikacijom otvorenosti i 
pokazivačem položaja (operation/test), svom pripadajućom 
armaturom i manometrima.

DRENCHER INSTALACIJA I UPRAVLJANJE SUHOM 
HIDRANTSKOM MREŽOM

1. Drencher stanica silos + uhm - Strojarski dio
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armaturom i manometrima.

kpl. 1
Ponuđeni proizvod: - kao proizvod Minimax sa VdS i hrvatskim atestom.

1.8.1. Kuglasti ventil sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) 
NP10, za ugradnju u hidrantske ormariće    slijedeće 
dimenzije:
   NO80 kpl. 8
ponuđeni proizvod: kao proizvod Victaulic sa VdS i hrvatskim atestom.

1.8.2. Leptirasta zaklopka sa indikacijom otvorenosti (sa 
mikrosklopkom) NP10,  slijedeće dimenzije:
   NO80 kpl. 4
ponuđeni proizvod: kao proizvod Victaulic sa VdS i hrvatskim atestom.

1.8.3. Leptirasta zaklopka sa indikacijom otvorenosti (sa 
mikrosklopkom) NP10,  slijedeće dimenzije:
   NO100 kpl. 1
ponuđeni proizvod: kao proizvod Victaulic sa VdS i hrvatskim atestom.

1.9.3. Nepovratni ventil, NP10 slijedeće dimenzije:
   NO80 kom. 1
ponuđeni proizvod: kao proizvod Victaulic sa VdS i hrvatskim atestom.

1.9.4. Nepovratni ventil, NP10 slijedeće dimenzije:
   NO100 kom. 1
ponuđeni proizvod: kao proizvod Victaulic sa VdS i hrvatskim atestom.
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1.19. Kuglasti ventil, navojni NP16, slijedećih dimenzija:
   1" kom. 1
ponuđeni proizvod: 

1.23. Vatrogasna stabilna spojnica tip "B" (R21/2") kom. 2
ponuđeni proizvod: 

1.24. Vatrogasna slijepa spojnica tip "B" (R21/2") kom. 2
ponuđeni proizvod: 

1.25. Hidrantski ormarić 500x500x140 mm za smještaj "B" 
spojnica, podžbukni. kom. 1
ponuđeni proizvod: 

1.26. Ormarić za smještaj rezervnih mlaznica, s naljepnicom.

kom. 1
ponuđeni proizvod: kao proizvod Victaulic

1.31.1. Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440, šavna, vruće cinčana, 
ispitana na 50 bar.  
U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim 
redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim Victaulic i 
ostalim pocinčanim  fitinzima. 
     DN20

m 12

1.32.2. Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440, šavna, vruće cinčana, 
ispitana na 50 bar.  
U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim 
redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim Victaulic i 
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redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim Victaulic i 
ostalim pocinčanim  fitinzima. 
     DN25

m 12

1.32.5. Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440, šavna, vruće cinčana, 
ispitana na 50 bar.  
U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim 
redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim Victaulic i 
ostalim pocinčanim  fitinzima. 
     DN50

m 6

1.32.6. Cijev čelična, pocinčana, DIN 2458, šavna, vruće cinčana, 
ispitana na 50 bar.   
U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim 
redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim Victaulic i 
ostalim pocinčanim  fitinzima. 
     DN80

m 12
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1.32.7. Cijev čelična, pocinčana, DIN 2458, šavna, vruće cinčana, 
ispitana na 50 bar.  
U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim 
redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim Victaulic i 
ostalim pocinčanim  fitinzima. 
     DN100

m 12

1.33.1. Dvodijelna konzola TIP5, komplet sa šipkama, vijcima, i čel. 
tiplima, za cijevi slijedećeg promjera:
   NO20 kpl. 6
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

1.33.2. Dvodijelna konzola TIP5, komplet sa šipkama, vijcima, i čel. 
tiplima, za cijevi slijedećeg promjera:
   NO25 kpl. 6
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

1.33.5. Dvodijelna konzola TIP5, komplet sa šipkama, vijcima, i čel. 
tiplima, za cijevi slijedećeg promjera:
   NO50 kpl. 3
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

1.33.6. Dvodijelna konzola TIP5, komplet sa šipkama, vijcima, i čel. 
tiplima, za cijevi slijedećeg promjera:
   NO80 kpl. 3
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

1.34.1. Ovjesni i konzolni materijal TIP4 - konzola s L profilom, 
stremenom, vijcima, čeličnim tiplima komplet, za cijevi 
slijedećeg promjera:
   NO50 kpl. 2
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   NO50 kpl. 2
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

1.34.3. Ovjesni i konzolni materijal TIP4 - konzola s L profilom, 
stremenom, vijcima, čeličnim tiplima komplet, za cijevi 
slijedećeg promjera:
   NO80 kpl. 5
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

1.34.4. Ovjesni i konzolni materijal TIP4 - konzola s L profilom, 
stremenom, vijcima, čeličnim tiplima komplet, za cijevi 
slijedećeg promjera:
   NO100 kpl. 3
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

1.35.1. L profil 40 x 40 x 4
   DO NO80 m 6
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

1.35.2. L profil 50 x 50 x 5
   DO NO150 m 6
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

1.37. Vijci, matice, podložne pločice i podložne pločice -nazubljene 
za prirubničke spojeve kpl. 1

1.38. Klingerit brtve za brtvljenje prirubničkih spojeva kpl. 1
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1.40. Materijal za brtvljenje navojnih spojeva kpl. 1

1.41. Sitni potrošni materijal kpl. 1

1.42. Zidna uputa za DRENCHER stanicu, plastificirana ili 
uramljena. kom. 2

1.44. Zidna uputa za kompletan sustav kom. 2

1.45. Knjiga uputa za rukovanje i održavanje kom. 2

1.46. Natpis, plastificiran, slijedećeg sadržaja:
   DRENCHER VENTILSKA STANICA paušal 1

1.47. Natpis, plastificiran, slijedećeg sadržaja:
   PRIKLJUČAK VATROGASNOG VOZILA NA
   DRENCHER/HIDRANTSKU INSTALACIJU paušal 1

1.48. Plastične pločice s brojevima za označavanje ventila prema 
pozicijama na zidnoj uputi paušal 1

1.49. Strelice (naljepnice)  s oznakom smjera strujanja na cijevima 
(velike i male) paušal 1

1.53. Transport navedene opreme i materijala na gradilište i  
transport preostalog materijala sa gradilišta. paušal 1

1.54. Tlačna proba i ispiranje cjevovoda u drencher stanici paušal 1

1.55. Montaža opreme i materijala u drencher (pumpnoj/ventilskoj) 
stanici paušal 1
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stanici paušal 1

1.59. Stavljanje kompletne instalacije u pripravno radno stanje - 
punjenje cjevovoda do drencher ventila vodom pod tlakom 
izvora vode i odzračivanje i sl. paušal 1

1.60. Ispitivanje funkcionalnosti bez propuštanja vode kroz 
DRENCHER stanice. paušal 1

1.61. Atestiranje instalacije od ovlaštene ustanove paušal 1

1.62. Primopredaja kompletnog drencher sustava i obuka 
personala zaduženog za održavanje paušal 1

1.63. Izrada projekta izvedenog stanja za kompletan drencher 
sustav. paušal 1

1.64.

1. DRENCHER STANICA - STROJARSKI DIO - UKUPNO 

NAPOMENA: Potrebni prodori kroz grede, zidove i betonske ploče koji su potrebni za prolaz 
drencher instalacije nisu dio ove specifikacije i nisu uračunati u cijenu ponude/ugovora !!!
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2.1.1. Drencher mlaznica tip "spray" viseća, 1/2", K80, otvorena 
(water spray system acc VdS 2109)  + rezervne mlaznice sve 
u kompletu sa potrebitim pocinčanim koljenima, T komadima, 
kolčacima, niplima i ostalim fitinzima potrebnim za priključak 
mlaznice na cjevovod.

kom. 8
Ponuđeni proizvod: - kao proizvod Minimax VdS i hrvatskim atestom

2.24. Priključak za ispiranje i pražnjenje na kraju magistrale koji se 
sastoji od:
   - ventil kuglasti "Ideal" s ručicom 1"
  - vatrogasna stabilna spojnica tip D
  - vatrogasna slijepa spojnica tip D

kpl. 1
Ponuđeni proizvod:

2.28. Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440, šavna, vruće cinčana, 
ispitana na 50 bar.  
U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim 
redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim Victaulic i 
ostalim pocinčanim  fitinzima. 
Cijev slijedeće dimenzije:

DRENCHER INSTALACIJA I UPRAVLJANJE SUHOM HIDRANTSKOM 
MREŽOM

2. Drencher mreža 
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Cijev slijedeće dimenzije:
   NO25

m 18

2.31. Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440, šavna, vruće cinčana, 
ispitana na 50 bar.  
U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim 
redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim 
fitinzima. 
Cijev slijedeće dimenzije:
   NO50

m 18

2.46.1. Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje 
cjevovoda (sa VdS certifikatom), TIP 1 (za beton) za cijevi 
slijedećeg promjera:
   NO25 kpl. 6
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

2.55.1. Ovjesni i konzolni materijal TIP4 - konzola s L profilom, 
stremenom, vijcima, čeličnim tiplima komplet, za cijevi 
slijedećeg promjera:
   NO50 kpl. 4
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom
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2.56. Ostali materijal potreban za drencher mrežu koji nije 
specificiran prethodnim stavkama, a nužan je za potpuno i 
ispravno funkcioniranje drencher sustava. 

paušal 1
ponuđeni proizvod: sa VdS certifikatom

2.60. Transport navedene opreme do gradilišta i transport 
preostalog materijala sa gradilišta

paušal 1

2.61. Tlačna proba i ispiranje cjevovoda drencher mreže paušal 1

2.62. Montaža opreme i materijala na drencher mreži paušal 1

2.63. Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva (teflonska 
traka ili kudelja i laneno ulje), te ostali sitni i potrošni materijal

paušal 1

2.64. Stručni nadzor pri montaži uz sudjelovanje na koordinscijama 
na gradilištu

paušal 1

2.65. Dodatni troškovi otežane montaže drencher instalacije koji 
uključuju specijalne platforme sa električnim pogonom (bine) 
ili skele za rad na velikim visinama temeljeno na broju radnih 
dana i broju potrebnih komada.

paušal 1

2.66. NAPOMENA: Potrebni prodori kroz grede, zidove i betonske ploče koji su potrebni za prolaz drencher 
instalacije nisu dio ove specifikacije i nisu uračunati u cijenu ponude/ugovora !!!
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instalacije nisu dio ove specifikacije i nisu uračunati u cijenu ponude/ugovora !!!

2. ŠTIĆENI PROSTOR UKUPNO
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3.1. Dobava vatrodojavne klasične centrale za dojavu i gašenje 
požara, s minimalno 8 zone dojave i 2 modula za gašenje 
(radni +rez.), te s aku baterijom  2x17Ah/12VDC ( za 72 satni 
autonomni rad ) smještene u zasebnom ormariću ili kućištu 
centrale i pripadajućim osiguračima 4A (2kom).

*Napomena: 
-Izlazi za aktiviranje gašenja moraju biti dimenzionirani prema 
aktuatoru
- U sklopu stavke uključen i zasebni ormarić za smještaj 
baterija. Ormarić opremiti "škrgama" za prirodnu ventilaciju 
(2kom)
- svaka zona gašenja mora imati integrirana u kućište ručni 
taster za aktiviranje gašenja

kpl. 1
ponuđeni proizvod:kao Kentec, Sigma xt+,baterije ultracell 
2x17Ah/12Vdc

3.2. Dobava Ex Heat Detector-a tj. konvencinalnog termičkog 
javljača požara u Ex izvedbi pogodnog za rad u prašnjavom i 
prljavom okruženju.  Javljač mora biti ATEX i IECEx odobren 

3. Drencher stanica silos + uhm - Elektro dio        

DRENCHER INSTALACIJA I UPRAVLJANJE SUHOM 
HIDRANTSKOM MREŽOM

GLAVNI PROJEKT 8 od 11 3. Drencher stanica - Elektro dio

prljavom okruženju.  Javljač mora biti ATEX i IECEx odobren 
za kategoriju 2 plinovi i 1,2 prašina i mora biti pogodan za rad 
u Ex zonama 1,20 i 21.
Mogućnost termomaksimalne i termodiferencialne metode 
detektiranja za rano otkrivanje požara. LED indikacija alarma 
i normalnog stanja.
Javljač u kompletu  sa nosačem tj. bazom i završnim 
otpornicima.

U sklopu ove stavke uključena je i IS Zener konvencionalna 
Barijera (Ex Barrier) u pripadajućem kućištu.

kpl. 2
ponuđeni proizvod: kao Minimax, WMX5000 Ex ,  P&F 
barijera 

3.3. Dobava i montaža ručnog  tipkala ( klasičnog javljača ) za 
aktiviranje gašenja žute boje za vanjsku primjenu (u 
pripadajućem kućištu) sukladan sa EN54-11/B i EN12094-3

kpl. 2
ponuđeni proizvod: generički

3.4. Dobava i montaža alarmne sirene 24Vdc, 112dB za vanjsku 
primjenu kpl. 2
ponuđeni proizvod: kao e2s, A112N
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3.5. Dobava i montaža alarmne bljeskalice 24Vd, za vanjsku 
primjenu kpl. 2
ponuđeni proizvod: kao e2s, L101X Xenon Beacon

3.6. Dobava i montaža Peshel cijevi fi 16 m. 75
ponuđeni proizvod: generički

3.7. Dobava i montaža Peshel cijevi fi 32 m. 20
ponuđeni proizvod: generički

3.9. Dobava i montaža metalnih kabelskih kanalica 50x50mm 
duljine 2000 mm sa priborom, poklopcem  i nosačem

m 75
ponuđeni proizvod: generički

3.10. Kabel NHXH FE180/E90 3x1,5mm² m 75
ponuđeni proizvod:NYY-JZ 3x1,5mm²

3.11. Kabel JEB-H(St)H E90 2x0,8mm, vatrodojavni m 210
ponuđeni proizvod: JEB-H(St)H E90 2x0,8mm

3.12. P/F vodič za uzemljenje zeleno-žuti 6 mm² m 30
ponuđeni proizvod: generički

3.13. Sitni montažni i potrošni materijal paušal 1

3.14. Transport navedene opreme do radilišta i transport 
preostalog materijala paušal 1
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3.15. Montaža i spajanje opreme uključujući i čišćenje gradilišta 
nakon montaže paušal 1

3.16. Inicijalno ispitivanje i probno puštanje u rad paušal 1

3.17. Atestiranje  do uvlaštene ustanove paušal 1

3.18. Obuka personala i primopredaja sustava paušal 1

3.19. Ostali radovi:
Za u ovom poglavlju opisane radove, koji su potrebni za 
potpuno fukcionalno izvođenje cjelokupnog predmeta 
gradnje, a koji nisu obuhvaćeni ovim podlogama ili nisu 
izričito navedeni obvezuje se ponuđač specificirati, te ih 
posebno ponuditi. paušal 1
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3.20. Dodatni troškovi otežane montaže drencher instalacije koji 
uključuju specijalne platforme sa električnim pogonom (bine) 
ili skele za rad na velikim visinama temeljeno na broju radnih 
dana i broju potrebnih komada.

paušal 1

3. ELEKTRO DIO - UKUPNO 
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1-) DRENCHER STANICA - silos + uhm
STROJARSKI DIO

SVEUKUPNO SPRINKLER INSTALACIJA:

UKUPNO:

UKUPNO:

2-) DRENCHER MREŽA - silos

UKUPNO:

3-) DRENCHER STANICA - silos + uhm
ELEKTRO DIO

REKAPITULACIJA-Drencher instalacija
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