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 INVESTITOR: MPS-67 

Nikole Zrinskog 3, Slunj 
  

GRAĐEVINA: PILANA 
  

LOKACIJA: POSLOVNI PARK KARLOVAC 
BELAJSKE POLJICE 
k.č. 835/1 k.o. BELAJ 

  

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 
  

BROJ PROJEKTA: 110-2014-GL 
  

ZOP: GP-4/15 
  

 
 
 

MAPA 7 
PROJEKT DRENCHER INSTALACIJE I UPRAVLJANJA SUHOM 

HIDRANTSKOM MREŽOM 
 

Glavni projektant: Marijana Lalić Bišćan, ing.građ. 
 

 
 
 
 
 
Projektant strojarskog dijela: Kristijan Đuran, dipl.ing.stroj. 
 
 
 
 
 
 
Projektant elektro dijela: Marijan Zapletal, mag.ing.el. 
 
 
 
 
 
 
Direktor: Kristijan Đuran, dipl.ing.stroj. 
 
 
 

 
Zagreb, veljača 2015. 
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SADRŽAJ PROJEKTA 

 

1. OPĆI PRILOZI 

2. PROJEKTNI ZADATAK 

3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
    SA TEHNIČKIM UVJETIMA IZRADE 

4. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

5. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

6. TEHNIČKI OPIS 

7. PRORAČUNI 

8. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE, 
    PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE  i TROŠKOVNIK 

9. NACRTI 

- Situacija         110-2014-GL-01 

- Shema djelovanja       110-2014-GL-02 

- Drencher sustav-mreža-etaža prizemlje    110-2014-GL-03_1 

- Drencher sustav-mreža-etaža kat     110-2014-GL-03_2 

- Drencher stanica       110-2014-GL-04 

- Elektro blok shema       110-2014-GL-05 

- Dispozicija elektro opreme      110-2014-GL-06 
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 INVESTITOR: MPS-67 

Nikole Zrinskog 3, Slunj 
  

GRAĐEVINA: PILANA 
  

LOKACIJA: POSLOVNI PARK KARLOVAC 
BELAJSKE POLJICE 
k.č. 835/1 k.o. BELAJ 

  

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 
  

BROJ PROJEKTA: 110-2014-GL 
  

ZOP: GP-4/15 
  

 
 

1. OPĆI PRILOZI 
 

- Popis mapa glavnog projekta 

- Registracija poduzeća 

- Rješenje o postavljenju projektanata 

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih projektanata 

- Isprava o primjeni pravila zaštite o požaru  

- Izjava o usklađenosti projekta sa zakonima, pravilnicima  

  te inozemnim propisima  

 

 
 

 

 

 

 

 

Projektant: Kristijan Đuran dipl.ing.stroj.  
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NOVA  projekt  d.o.o. za projektiranje 
Karlovac,  Stanka  Vraza  9 
tel.fax.  047/648-353 

         Naziv  i  adresa  investitora  :                MPS-67, Nikole Zrinskog 3, Slunj     
Naziv  građevine  : PILANA  
Mjesto  gradnje  : POSLOVNI PARK KARLOVAC, Belajske Poljice 
Zajednička  oznaka  : GP-4/15. 
 

 
                              SVEUKUPNI  POPIS  PROJEKATA 

                                                              GLAVNI   PROJEKT                                 
                                   sastoji  se  od  slijedećih  projekata  odvojeno  uvezanih 
 
 
Knjiga   1       Arhitektonski  projekt,  izrađen  u  NOVA  projekt  d.o.o.  Karlovac, Stanka   
                         Vraza  9, oznake  P - 4/15.  
 
Knjiga   2        Projekt građevinske fizike-racionalna uporaba energije i toplinska zaštita  
 Zgrade, izrađen u Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Jerosimić Miroslav , V.Holjevca 

10A, Karlovac, oznake 11/15/GP 
 
Knjiga   3 Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti  izrađen  u  Sava d.o.o.    Karlovac, Tina Ujevića 

2/III,  oznake  GP-213/13.   
 
Knjiga   4 Projekt  vodovoda i kanalizacije i prometnih površina, izrađen  u  Sava d.o.o.    Karlovac, Tina 

Ujevića 2/III,  oznake  GP-221/13.   
  

Knjiga   5       Elektrotehnički projekt,  izrađen  u  “MINI-EL”  d.o.o.  Smičiklasova  16,  Karlovac,  TD – 055-
13-1.  

 
Knjiga   6 Projekt  strojarskih  instalacija,  izrađen  u  INSTALATOR  d.o.o.  Karlovac, Senjska 10,  

oznake  GP-11/13. 
 
Knjiga  7     Projekt Drencher instalacije i upravljanja suhom hidrantskom mrežom, izrađen u Fire Protection 

Design d.o.o. , Avenija V. Holjevca 23, 10010 Zagreb, oznake 110-2014-GL. 
 
Knjiga   8         Geodetski projekt, izrađen u GEOSFERA d.o.o. Karlovac, J.Križanića 8 , oznake 40-GPR-2015. 
 
Knjiga  9        Elaborat zaštite od požara, izrađen u INSPEKTING d.o.o.,Vučetićev prilaz 1,  
                        Zagreb, oznake T.D. 41/15-ZOP. 
               
Knjiga  10        laborat zaštite na radu, izrađen u INSPEKTING d.o.o.,Vučetićev prilaz 1, Zagreb,  
                       oznake T.D. 41/15-ZNR. 
                                                                                                         
  

                                                                                                  Direktor  : 
                                                                                __________________________ 
                                                                               Marijana  Lalić  Bišćan  ing.građ. 
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Temeljem čl.51. Zakona gradnji (NN 153/13)  daje se: 

R J E Š E N J E 
 

kojim se Kristijan Đuran, dipl.ing.stroj. postavlja za projektanta na izradi projekta: 
 
 INVESTITOR: MPS-67 

Nikole Zrinskog 3, Slunj 
  

GRAĐEVINA: PILANA 
  

LOKACIJA: POSLOVNI PARK KARLOVAC 
BELAJSKE POLJICE 
k.č. 835/1 k.o. BELAJ 

  

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 
  

BROJ PROJEKTA: 110-2014-GL 
  

ZOP: GP-4/15 
  

 
 

Imenovani je u poduzeću Fire Protection Design d.o.o. zaposlen na neodređeno vrijeme, i 

upisan u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu   

(Kristijan Đuran,dipl.ing.stroj. klasa UP/I-310-01/04-09/1623, ur.br. 314-09-04-1 od 13. 

svibnja 2009.) 
 

Postavljeni  projektant dužan je pridržavati se odredaba Zakona o gradnji. 
 

Ovo rješenje vrijedi do završetka projektiranja ili do opoziva. 

Zagreb,veljača 2015. 
 

 

 

 

Direktor: 

Kristijan Đuran dipl.ing.stroj. 
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Temeljem čl.51. Zakona gradnji (NN 153/13)  daje se: 
 

R J E Š E N J E 
 

kojim se Marijan Zapletal,mag.ing.el. postavlja za projektanta na izradi projekta: 

 
 INVESTITOR: MPS-67 

Nikole Zrinskog 3, Slunj 
  

GRAĐEVINA: PILANA 
  

LOKACIJA: POSLOVNI PARK KARLOVAC 
BELAJSKE POLJICE 
k.č. 835/1 k.o. BELAJ 

  

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 
  

BROJ PROJEKTA: 110-2014-GL 
  

ZOP: GP-4/15 
  

 
 

Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u 

graditeljstvu Marijan Zapletal, mag.ing.el, klasa UP/I-310-34/13-01/2489, ur. br. 504-05-13-2 

od 09. travnja 2013.g.) 

 
 

Postavljeni  projektant dužan je pridržavati se odredaba Zakona o gradnji. Ovo rješenje vrijedi 

do završetka projektiranja ili do opoziva. 
 

Zagreb, veljača 2015. 
 

 

Direktor: 

Kristijan Đuran dipl.ing.stroj. 
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Temeljem čl.51., stavak 2 Zakona gradnji (NN 153/13)  daje se: 
 

I Z J A V A br. 110-2014-GL 
 INVESTITOR: MPS-67 

Nikole Zrinskog 3, Slunj 
  

GRAĐEVINA: PILANA 
  

LOKACIJA: POSLOVNI PARK KARLOVAC 
BELAJSKE POLJICE 
k.č. 835/1 k.o. BELAJ 

  

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 
  

BROJ PROJEKTA: 110-2014-GL 
  

ZOP: GP-4/15 
  

 
da je projektant odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je 

građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje 

građevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, i 

druge propisane zahtjeve i uvjete navedene kako slijedi: 
 

 
ZAKONI 

• Zakon o gradnji (NN 153/13) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN80/13) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN76/13) 

• Zakon o državnom inspektoratu (NN116/08, NN123/08, NN49/2011) 
 

 

PRAVILNICI 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN64/14) 

• Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN141/11) 

• Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN88/11) 
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• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN29/13) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN29/13) 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN42/05) 

• Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN39/06) 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN103/2008, NN147/2009, NN87/2010, NN129/2011) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) 

• Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/2006) 

• Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/2005) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/2012) 

• Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 

(NN114/02) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima NN33/10, NN87/10, NN146/10, NN81/11, 

NN100/11, NN130/12, NN81/13 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

• Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u 

postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkom pregledu izgrađenih objekata  

(NN 48/97) 

• Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrade  

(NN 03/07) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN141/11) 

• Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 091/2013) 

• Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/08) 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/6) 
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INOZEMNI PROPISI: 

• Smjernice drencher sustava (VdS Guidelines for Water Spray System) Njemačkog 

udruženja osiguravajućih društava: VdS 2109. 

Zagreb, veljača 2015. 
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 INVESTITOR: MPS-67 

Nikole Zrinskog 3, Slunj 
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BELAJSKE POLJICE 
k.č. 835/1 k.o. BELAJ 

  

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 
  

BROJ PROJEKTA: 110-2014-GL 
  

ZOP: GP-4/15 
  

 
 

 

 

 

 

2. PROJEKTNI ZADATAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: Kristijan Đuran dipl.ing.stroj. 
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Zahtjev 

U skladu sa mjerama zaštite od požara potrebno je projektirati stabilnu instalaciju za 

gašenje požara - drencher sustav u skladu sa smjernicama za drencher sustave (VdS 

Guidelines for Water Spray System) Njemačkog udruženja osiguravajućih društava VdS 

2109.   Drencher sustavom će biti obuhvaćena zaštita slijedećih dijelova građevine: -silos. 

U skladu sa zahtjevom investitora potrebno je projektirati stabilnu instalaciju za upravljanje 

gašenjem požara za instalaciju suhe hidrantske mreže. Predmet ovog projekta je samo 

upravljanje Drencher ventilom  (daljinski upravljanim ventilom), dok je cjelokupna 

hidrantska mreža riješena projektom kućne instalacije vodovoda i kanalizacije 

izrađenim od firme Sava d.o.o..  Sustav projektirati u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara NN 08/006 i u skladu sa smjernicama za drencher sustave (VdS 

Guidelines for Water Spray System) Njemačkog udruženja osiguravajućih društava VdS 

2109. 

Kod projektiranja poštivati hrvatske zakone, propise i norme, kao i tehničku praksu u 

projektiranju i izvedbi ovakvih sustava. 

 

Tip drencher sustava i sustava upravljanja suhom hidrantskom mrežom 

Kod drencher sustava mlaznice su otvorenog tipa, a mreža je ispunjena zrakom 

atmosferskog tlaka tako da neće doći do smrzavanja u periodima kada će temp. biti niža 

od 4°C. 

Instalacijom suhe unutarnje hidrantske mreže štiti se unutarnji prostor građevine. 

Obzirom da za sustav unutarnje hidrantske mreže postoji opasnost od smrzavanja potrebno 

je hidrantsku mrežu izvesti kao suhu. Kompletan projekt hidrantske mreža, trase cjevovda, 

raspored hidrantskih ormarića, proračun, izvor vode i sve ostalo rješeno je  projektom kućne 

instalacije vodovoda i kanalizacije izrađenim od firme Sava d.o.o.. 

Predmet projektnog zadatka je projekt upravljanja suhom hid. mrežom koji obuhvaća 

projektiranje strojarskog i elektro djela u sklopu stanice, te predviđa ugradnju ventila s 

kotrolom otvorenosti na ulazu u svaki hidrantski ormarić. Otvaranjem ventila aktivira se 

Drencher sustav suhe hid. mreže. 
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Parametri drencher sustava sukladno VdS 2109: 
 

a) Silos 

♦ Tip sustava: Suhi 

♦ Vrijeme djelovanja drencher sustava  30 min 

♦ Površina djelovanja čitava površina silosa -25 m2 

♦ Specifično polijevanje (minimalno) 5,0 l/min, m2 

♦ Dozvoljeno prekrivanje jedne drencher  

mlaznice na stropnoj mreži: 12 m2 

♦ Maksimalni razmak između dvije mlaznice 4 m 

♦ K faktor mlaznice K80 

♦ Minimalni potreban tlak na mlaznici 0,5 bar 

 

Dodatna ograničenja i napomene sukladno Vds 2109: 
 

-udaljenost vrha uskladištene robe u silosu do drencher mlaznice ne smije bit manja 

od 0,5m  

 

Izvor vode  

Sukladno VdS 2109 smjernicama i zahtjevu investitora odabran je slijedeći izvori vode: 

1. Neiscrpan izvor vode: 

Riješen spojem na prsten VHM na lokaciji investitora. Spoj VHM preko armature  

DN150 u vodomjernom oknu na gradski vodovod pehd∅225 riješen je projektom 

kućne instalacije vodovoda i kanalizacije izrađenim od firme Sava d.o.o..  

2. Pomoćni izvor vode: 

Priključak na vatrogasno vozilo (dvije vatrogasne spojnice tip B). 

 

Alarmiranje 

Budući da za predmetnu građevinu postoji vatrodojavni sustav sa vatrodojavnom 

centralom, alarmi drencher sustava će biti povezani na predmetnu centralu. 
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Izvor električne energije 

Za napajanje drencher sustava predviđen je siguran izvor električne energije. 

Automatsko prebacivanje u GRO (nije predmet ovog projekta). 

 

Cjevovodi i način spajanja cjevovoda 

Cjevovodi drencher sustava za zaštitu silosa i cjevovodi dijela sustava za upravljanje 

suhom hidrantskom mrežom  trebaju biti od pocinčanih cijevi.Cjevovod  izraditi iz čeličnih, 

šavnih (DIN2458, DIN2440) i/ili bešavnih cijevi (DIN 2448).  Cjevovod spajati 

zavarivanjem, navojnim, prirubničkim spojevima i pomoću mehaničkih spojnica tipa kao 

Victaulic, Modgal ili sl.. 

Nije dozvoljeno zavarivanje cijevi na gradilištu. 

 

Antikorozivna zaštita 
 

Suhi drencher cjevovodi biti će projektirani od pocinćanih cijevi, pa ih nije potrebno 

dodatno antikorozivno štititi. 

 

Certifikati 

Sva bitna protupožarna oprema koja se projektira, izmeđuostalog treba posjedovati  VdS i 

Hrvatske certifikate, a sve sukladno specifikaciji/troškovniku. 
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Prema Zakonu o gradnji  (NN 153/13)  Predočuje se program kontrole i osiguranja kakvoće, čiji 

su sastavni dijelovi:   

1. Primijenjeni zakoni, propisi i norme, 

2. Opći uvjeti izrade, 

3. Program kontrole, 

4. Uvjeti izvođenja, 

5. Atesti i dokumenti koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled, 

6. Redovni pregledi. 

7.Projektirani vijek uporabe građevine 

 
 

1. PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI I NORME 

 

ZAKONI 

• Zakon o gradnji (NN 153/13) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN80/13) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN76/13) 

• Zakon o državnom inspektoratu (NN116/08, NN123/08, NN49/2011) 
 

 

PRAVILNICI 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN64/14) 

• Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN141/11) 

• Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN88/11) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN29/13) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN29/13) 
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• Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN42/05) 

• Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN39/06) 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN103/2008, NN147/2009, NN87/2010, NN129/2011) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) 

• Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/2006) 

• Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/2005) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/2012) 

• Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 

(NN114/02) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima NN33/10, NN87/10, NN146/10, NN81/11, 

NN100/11, NN130/12, NN81/13 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

• Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u 

postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkom pregledu izgrađenih objekata  

(NN 48/97) 

• Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrade  

(NN 03/07) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN141/11) 

• Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 091/2013) 

• Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/08) 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/6) 
 

 

INOZEMNI PROPISI: 

• Smjernice drencher sustava (VdS Guidelines for Water Spray System) Njemačkog 

udruženja osiguravajućih društava: VdS 2109. 

Zagreb, veljača 2015. 
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PRIMIJENJENE NORME 

Čelične pocinčane šavne cijevi DIN 2440 i DIN 2458 

Čelične pocinčane bešavne cijevi DIN 2448 

Armature (HRN M.C5.021-821) 

 

2. OPĆI UVJETI IZRADE 
 

Ugovor se sklapa na temelju tehničkog opisa i specifikacije odobrenog projekta, te ovih 

uvjeta za ugovaranje. 

Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i upozoriti investitora i 

projektanta na odstupanja od projektiranog stanja. 

Izvođač je dužan izvoditi radove u skladu s projektom. Izmjene se mogu provoditi samo 

uz suglasnost projektanta.  

Izvođač treba voditi građevinski dnevnik i u njega upisivati sva odstupanja od 

projektiranog stanja. 

 

Izvođač je dužan ugrađivati materijal i opremu koja odgovara propisima i standardizaciji i 

ostalim propisima navedenim u ovom projektu. Naročitu pažnju treba posvetiti 

provođenju mjera zaštite pri radu i zaštite pri izvođenju radova, te mjera zaštite od 

požara. 

 

3. PROGRAM KONTROLE 

 
1. Sastavni dio projektne dokumentacije su i: 

 - program kontrole i osiguranja kakvoće, 

 - tehnički opis, 

 - proračun 

 - opći, tehnički i tehnološki uvjeti za radove i projektiranu opremu, 

  - specifikacija opreme i radova, 

  - priloženi nacrti. 
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2. Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti 

izvođač prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu s 

važećim zakonskim propisima. 

3. Za sva ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima se 

dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala. 

4. Naručitelj je obvezan osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom ugovorenih 

radova. 

5. Naručitelj je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena ovlaštenih 

osoba za obavljanje nadzora nad izvedbom. 

6. Izvođač je obvezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika – rukovoditelja 

radova, prije početka radova i o tome pismeno izvjestiti naručitelja. 

7. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, naručitelj će rješavati s izvoditeljem 

preko ovlaštene osobe za vršenje nadzora. 

8. Izvoditelj se obvezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne 

podatke, koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenja nadzora 

omogućiti svakodnevno uvid u montažni dnevnik. 

9. Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stručno i kvalitetno izvedeni 

točno po nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa. 

10. Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o ćemu izvoditelj jamči s 

odgovarajućim atestima o izvršenoj tlačnoj probi.   

11. Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja u 

pogon instalacije, naručitelj je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova 

u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti. 

12. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme zajedno 

sa svim potrebnim uputama za rukovanje i održavanje izvedene instalacije, 

izvoditelj je obvezan dostaviti naručitelju prije izvršenog tehničkog pregleda. 

13. Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jamči godinu dana od dana izvršenog 

tehničkog prijema, a za ugrađenu opremu pema garantnom listu proizvođača 

opreme. 
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14. Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim 

korištenjem izvedene instalacije. 

15. Preglede instalacije treba vršiti barem jednom godišnje i od strane ovlaštene 

organizacije pribaviti atest o ispravnom funkcioniranju instalacija (atest 

funkcionalnosti instalacije). 

 

4. UVJETI IZVOĐENJA 

1. Ovi uvjeti izvođenja su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i 

kao takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni su za izvođača. 

2. Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim 

hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 

3. Za promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost 

nadzornog inženjera, odnosno, projektanta. 

4. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za 

eventualna odstupanja konzultirati projektanta 

5. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima.  

6. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada 

i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti. 

7. Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i 

obilježavanje na zidu i stropovima. 

8. Prije ugradnje cijevi je potrebno očistiti iznutra. Također nakon ugradnje 

cjevovoda, a prije montaže mlaznica cjevovod treba temeljito isprati. 

9. Prije ugradnje mlaznica paziti na minimalno zahtijevane udaljenosti mlaznica od 

stropa. 

10. Raspored mlaznica izvesti u skladu sa projektom i propisima, po kojima je 

instalacija projektirana. 

11. Centralni uređaj mora biti montiran na visini cca 150 cm od razine poda 

12. Električni vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i 

vertikalno. Koso polaganje kabela nije dozvoljeno. 

13. Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od 

faznih vodova. U električnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu. 
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14. Paralelno vođenje vodova slabe i jake struje treba vršiti na najmanjoj udaljenosti 

od 10 cm ako su položeni u metalne police, a križanje na najmanje 3 cm i pod 

kutem 90°. Ukoliko su položeni na obujmice, razmak mora biti  

min. 15 cm (poželjno 30cm). 

15. Kod izvođenja elektro instalacije mora se voditi računa da se ne oštete već 

izvedeni radovi i dijelovi objekta. 

16. Prolaze kabela iz jednog požarnog sektora u drugi potrebno je brtviti 

protupožarnim kitom koji prilikom zaplamenjivanja tvori pjenu otpornu na vatru i na 

taj način sprečava prolaz vatre i plinova kroz fuge i otvore. 

 

5. ATESTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED 

1. Atesti važeći u Republici Hrvatskoj za ugrađenu opremu (cijevi, armatura, …), 

2.  Uvjerenja o ispravnosti i podobnosti za protupožarnu opremu (drencher ventili, 

drencher mlaznice, CGP, javljači, sirene, bljeskalice...), 

3. Potvrda o izvršenoj tlačnoj probi cjevovoda, 

4. Potvrda o ispiranju cjevovoda, 

5. Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju. 

 

6. REDOVNI PREGLEDI 

1. Dnevno kontrolirati tlak na manometrima ispred i iza alarmnog ventila, otvorenost 

ili zatvorenost zasuna i ventila u skladu s njihovom funkcijom prema zidnoj uputi 

koju je dužan izraditi izvođač radova. 

2. Mjesečno prekontrolirati rad hidrauličkog alarmnog zvona u skladu sa zidnom 

uputom koja se nalazi uz drencher ventil. 

3. Svake godine zatražiti servis instalacije od za to ovlaštenog poduzeća, te izvršiti 

popravak ili izmjenu neispravnih dijelova ili uređaja. 

4. Svakih 20 godina izvršiti tlačnu probu čitavog sustava, hladnim vodenim tlakom 

od 15 bara u trajanju od 24 sata. 

Detaljne upute za rukovanje i održavanje dužan je dati izvođač radova nakon završetka 

radova, a prije tehničkog pregleda. 
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7. TEHNOLOŠKI UVJETI IZRADE 
 

Čišćenje cjevovoda 

Prije ugradnje cijevi treba očistiti iznutra. Nakon ugradnje cjevovoda, a prije 

montaže mlaznica, cjevovod treba temeljito isprati. Kod ispiranja voditi zapisnik o 

ispiranju cjevovoda. 
 

Izvedba cjevovoda  

Drencher cjevovodi biti će projektirani od pocinćanih cijevi, spajani navojnim 

spojevima (cijevi DIN 2440) i Victaulic spojkama (DIN 2440 i DIN 2458). 

Cijevnu mrežu izvesti u padu prema drencher ventilu ili ventilima za ispiranje i 

ispust. Potrebno je izbjegavati tzv. džepove na cijevnoj mreži, ali ako su neizbježni 

svakako treba ugraditi čep za ispust. 
 

Armature 

Armatura nazivnog otvora do zaključno 2" spaja se navojnim ili utornim spojevima. 

Armature nazivnog otvora iznad 2" spaja se prirubničkim ili utornim spojevima. 
 

Tlačna proba cjevovoda 

Zatvoreni cjevovod nakon montaže ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u 

trajanju 24 sata. Ispitni tlak je 50%, iznad maksimalno dopuštenog radnog tlaka za 

instalacije (10 bara). Kod tlačne probe voditi zapisnik o tlačnoj probi cjevovoda. 
 

Antikorozivna zaštita 

Suhi drencher cjevovodi biti će projektirani od pocinćanih cijevi, pa ih nije potrebno 

dodatno antikorozivno štititi. 
 

Konzoliranje cjevovoda 

Za konzoliranje cjevovoda koristiti standardizirana učvršćenja kvalitete kao tip 

Erico, Fischer, Mupro, Hilti ili sl. 
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1.  OPĆENITO 

Na temelju članka 93. st. 1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) daje se: Prikaz tehničkih 

rješenja za primjenu pravila zaštite na radu za vrijeme eksploatacije protupožarnog 

uređaja, kao i za vrijeme njegove montaže:  
 

1. Zakon o zaštiti na radu RH (71/14) 

2. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

3. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) preuzet temeljem  

čl. 9 Zakona o normizaciji (NN 163/03) 

4. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN29/13) 

5. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN42/05) 

6. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN39/06) 

7. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN132/2008, NN147/2009, NN87/2010, NN129/2011) 

8. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) 

9. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/2006) 

10. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/2005) 

11. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/2012) 

12. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 

(NN114/02)  

13. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

14. Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 091/2013) 

15. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/08) 
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2.  OPASNOSTI ZA VRIJEME EKSPLOATACIJE DRENCHER INSTALACIJE I  

 PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO OTKLANJANJE 

 

PUKNUĆE CJEVOVODA 

Cjevovod nakon montaže ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju od 24 

sata. Ispitni tlak je min. 50 %, iznad maksimalno dopuštenog radnog tlaka za drencher 

instalacije (10 bara). 

 

OPASNOST OD PREVISOKOG  NAPONA DODIRA 
Zaštita od previsokog napona dodira protupožarne instalacije, kućišta upravljačkih i 
signalnih ormarića, kućišta elektromotora i tlačnih sklopki, izvesti uzemljenjem uz 
premošćenje svih prirubničkih spojeva drencher instalacije. U drencher stanici  
potrebno je izvesti prstenasto uzemljenje pocinčanom trakom 25x4 mm  koje je 
potrebno povezati sa centralnim uzemljivačem. Sve metalne dijelove  potrebno je 
povezati sa prstenastim uzemljivačem 

 
OPASNOST OD SLUČAJNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM 

Da se izbjegne opasnost od dodira ljudi i kontakta zapaljivih materijala sa dijelovima 
pod naponom provedeno je: 

♦ izoliranje dijelova pod naponom, 
♦ primjena razvodnih ormara sa bravom. 
♦ Zaštita od previsokog napona dodira izvodi se sistemom TN-S 

 
OPASNOST OD ŠTETNIH POSLJEDICA STRUJE KRATKOG SPOJA 

Zaštita je izvršena izborom odgovarajućih osigurača. Osigurači štite električne 
vodove i izvor struje od prevelikih struja, koje mogu nastupiti uslijed djelomičnih ili 
potpunih kratkih spojeva na samim trošilima ili u pojedinim dijelovima instalacije, ovu 
zaštitu izvesti sa automatskim prekidačima, (osiguračima). Svi kabeli moraju biti 
osigurani od požara i mehaničkog oštećenja. 
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3.  MONTAŽA  INSTALACIJE  I PRIMJENA  PRAVILA  ZAŠTITE NA  RADU 

Prilikom montaže instalacije treba primjenjivati propisana pravila zaštite na radu. 

Pravilnik o zaštiti na radu izvođača radova i eventualno izdana uputstva od strane 

investitora. 

Prilikom izvođenja radova, radnici su dužni primjenjivati osobna zaštitna sredstva 

predviđena Pravilnikom - Elaboratom zaštite na radu. 

Kod prenošenja, manipuliranja, izrade i konzoliranja cjevovoda, koristiti potreban alat i 
naprave, a pri tome se obvezno pridržavati uputstva o korištenju istih, koja su sastavni 
dio pravila zaštite na radu, iz Elaborata zaštite na radu na montaži protupožarnih 
uređaja, poduzeća izvođača.  
Za sve ostalo predviđeno je pridržavati se Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu. 

 

OPĆENITO 
a)-navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnička rješenja opisana u ovom prikazu 

obvezna su za izvođača radova, kao i za korisnika predmetne instalacije, odnosno građevine. 

b)-svi uređaji smješteni su da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i 

omogućuju laku dostupnost i kontrolu instalacije. 

c)-svi uređaji koji su prema ovom projektu predviđeni za ugradnju zadovoljavaju uvjete 

Zakona o normizaciji. 

d)-mjesto izvođenja radova treba biti propisno ograđeno i označeno. Mjesta na kojima se 

izvode vanjski radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno označeni znakovima opasnosti 

od pada predmeta sa visine i obavzne uporabe zaštitne kacige. 

e)-pristup gradilištu treba biti dozvoljen samo izvođačima radova i za pristup ovlaštenim 

osobama uz obaveznu uporabu zaštitnih sredstva (zaštitne cipele, zaštitna odjeća i zaštitne 

kacige) koja su definirana za svako radno mjesto Procjenom opasnosti tvrtke izvođača. 

Navedena zaštitna sredstva dužan je osigurati izvođač radova. 

 

OSPOSOBLJENOST ZAPOSLENIKA 
-a)-svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i imati odgovarajuće 

uvjerenje od ovlaštene organizacije. 

b)-za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod naponom i sl.) zaposlenici 

trebaju imati potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih. 
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SREDSTVA RADA 

a)-sva sredstva rada (alati, strojevi, uređaji, ...) trebaju biti potpuno ispravna i neoštećena. 

Uređaji i naprave koje spadaju u sredstva za rad s povećanom opasnošću (dizalice, 

kompresori, brusilice...) trebaju biti ispitane od strane ovlaštene organizacije i imati 

odgovarajuće uvjerenje. 

b)-dizalice i skele koje se koriste na gradilištu trebaju imati odgovarajući atest, ujedno trebaju 

biti ispitane nakon postavljanja na gradilištu od strane ovlaštene ustanove. 

c)-ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajući atest i biti interno ispitane 

na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranja razmicanja. 

d)-sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran način. 

e)-radove na visini potrebno je izvoditi sa odgovarajućih skela ili ljestava uporabom dodatnih 

zaštitnih sredstava (uže za osiguranje od pada sa odgovarajućim atestom ,...) 

f)-izvođač radova treba zaposlenicima na gradilištu osigurati odgovarajuća osobna zaštitna 

sredstvakoja im pripadaju prema važećoj procjeni opasnosti radnih mjesta izrađenoj od 

strane ovlaštene pravne osobe 
 
 
ODRŽAVANJE 

Održavanje funkcionalnosti instalacije u eksploataciji je u obvezi vlasnika i korisnika 

građevine. Da bi se izbjegle po zdravlje i život opasne situacije rukovaoci  se moraju detaljno 

upoznati sa instalacijama i njihovim funkcijama. Kompletna  instalacija mora biti izvedena u 

skladu s propisima i od materijala koji su atestirani. 
 
 
ATESTI 

Izvođač je dužan pribaviti ateste za ugrađenu opremu. 
 
 

PREGLED INSTALACIJE 

Pregled instalacija treba vršiti barem jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe  i 

pribaviti uvjerenje o ispravnom funkcioniranju instalacije najmanje jednom godišnje. 
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ZAKLJUČAK 

Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurat će se traženi uvjeti zaštite na 

radu. Za sve ostalo pridržavati se mjera zaštite na radu propisne Pravilnikom o zaštiti na radu 

na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/2008) i Planom izvođenja radova izrađenim 

od strane Koordinatora 1. 
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1.  OPĆENITO 
 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010) daje se: Prikaz tehničkih rješenja za 

primjenu pravila zaštite od požara za vrijeme eksploatacije protupožarnog uređaja, kao i 

za vrijeme njegove montaže:  

1. Zakon o gradnji (NN 153/13) 

2. Zakon o normizaciji RH (NN 80/13) 

3. Zakon o zaštiti od požara RH (NN 92/10) 

4. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99) 

5. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

6. Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN141/11) 

7. Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN88/11) 

8. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN29/13) 

9. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN141/11) 

10. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/6) 

11. Smjernice drencher sustava (VdS Guidelines for Water Spray System) Njemačkog 

udruženja osiguravajućih društava: VdS 2109. 

 

 

2.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM GRADNJE 
 

Prema zakonu o zaštiti od požara Republike Hrvatske u projektu drencher instalacija 

predviđene su ove mjere i tehnička rješenja zaštite od požara: 

1.  Tijekom gradnje potrebno je posebnu pažnju obratiti mjerama zaštite od požara. 

2.  Nije dozvoljeno pušenje u prostoru privremenog skladišta materijala na gradilištu. 

3.  Nije dozvoljeno paljenje vatre na prostoru gradilišta izuzev mjesta koji su 

osigurani od požara. 

4. Kod zavarivanja potrebno je posebnu pažnju obratiti zaštiti od požara. 

5. Otpatke je potrebno odlagati na za to predviđeno mjesto. 

6. Užarene metalne dijelove nije dozvoljeno smjestiti uz zapaljive materijale.  
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3.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE 
 

Predmetna građevina zaštićena je od požara sa: 

1. vatrogasnim aparatima, 

2. vanjskom hidrantskom mrežom, 

3. unutarnjom hidrantskom mrežom, 

4. drencher sustavom. 

 

Opseg zaštite građevine 
 

Drencher sustavom će biti obuhvaćena zaštita slijedećih dijelova građevine: 

- silos 

SHM će biti obuhvaćena zaštita slijedećih dijelova građevine: 

- sukladno projektu kućne instalacije vodovoda i kanalizacije izrađenim od firme Sava 

d.o.o.. 

 

Alarmiranje 

Budući da za predmetnu građevinu postoji vatrodojavni sustav sa vatrodojavnom 

centralom alarmi drencher sustava će biti povezani na predmetnu centralu. 
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1. OPĆENITO 

U skladu sa mjerama zaštite od požara potrebno je projektirati stabilnu instalaciju za gašenje 

požara - drencher sustav u skladu sa smjernicama za drencher sustave VdS 2109 (VdS 

Guidelines for Water Spray System) Njemačkog udruženja osiguravajućih društava.    

Drencher sustavom će biti obuhvaćena zaštita slijedećih dijelova građevine: -silos. 

U skladu sa zahtjevom investitora potrebno je projektirati stabilnu instalaciju za upravljanje 

gašenjem požara za instalaciju suhe hidrantske mreže. Predmet ovog projekta je samo 

upravljanje Drencher ventilom (daljinski upravljanim ventilom), dok je cjelokupna 

hidrantska mreža riješena projektom kućne instalacije vodovoda i kanalizacije izrađenim 

od firme Sava d.o.o..  Sustav projektirati u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara NN 08/006 i u skladu sa smjernicama za drencher sustave VdS 2109. (VdS 

Guidelines for Water Spray System) Njemačkog udruženja osiguravajućih društava. 

 

Kod projektiranja poštivati hrvatske zakone, propise i norme, kao i tehničku praksu u 

projektiranju i izvedbi ovakvih sustava. 

 
 
Svi cjevovodi su projektirani šavni ili bešavni DIN 2440, DIN 2458 i DIN 2448 dimenzija 

NO20 – NO150 spajani navojnim spojevima i mehaničkim cjevnim spojkama. 
 

Predviđena su 2 drencher alarmna ventila: 

1. DS 1 – drecher ventil za zaštitu silosa 

2. DS 2 – drecher ventil za upravljanje suhom hidrantskom mrežom 

 

2. IZBOR ZAŠTITE 
 

Kod ovakvih građevina zaštita drencher instalacijom smatra se najpovoljnijom zbog velike 

efikasnosti gašenja i ekonomične cijene instalacije. Osim toga, drencher instalacija 

omogućava istovremeno dojavu i gašenje požara, a aktiviraju se sve mlaznice koje su 

predviđene za zaštitu prostora preko jednog drencher ventila. Požar se gasi na principu 

gašenja i hlađenja, a mogućnost pojave povratnih požara ne postoji, odnosno svedena je 

na minimum. 
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3. OPSKRBA VODOM 

Sukladno VdS 2109 smjernicama i zahtjevu investitora odabran je slijedeći izvori vode: 

1. Neiscrpan izvor vode: 

Rješen spojem na prsten VHM na lokaciji investitora. Spoj VHM preko armature  DN150 

u vodomjernom oknu na gradski vodovod pehd∅225 riješen projektom kućne instalacije 

vodovoda i kanalizacije izrađenim od firme Sava d.o.o..  

2. Pomoćni izvor vode: 

Priključak na vatrogasno vozilo (dvije vatrogasne spojnice tip B). 

 

 

4. SMJEŠTAJ DRENCHER OPREME 

Ventilska drencher stanica biti će smještena u zasebnoj prostoriji namjenjenoj za drencher 

stanicu. Smjestiti će se pored kotlovnice tlocrtno ispod silosa. Unutar drencher stanice smjestiti 

će se kompletna oprema kao što su upravljački drencher alarmni ventili, drencher CGP, dovodni 

vod sa gradskog vodovoda, priključak za spoj v.v. i ostala oprema i armatura potrebna za punu 

funkcionalnost drencher sustava. 

Priključak za vatrogasno vozilo smjestiti će se na fasadi, na vanjskom zidu stanice, pored 

ulaznih vrata u stanicu. 

 

 

5. PRINCIP  RADA 

Drencher silos 

U pripremnom stanju instalacija se nalazi pod tlakom gradskog vodovoda koji će održavati tlak 

vode u sustavu. Drencher sustav se aktivira na slijedeći način: Putem dojave u silosu→CGP→ 

Ex elektromagnetskog ventila (Vds approved – ATEX) dolazi do pada tlaka u kontrolnoj 

komori drencher ventila i otvaranja klapne alarmnog drencher ventila. 

 Otvaranje klapne omogućava protok vode od izvora vode do mjesta zahvaćenog požarom, 

te hidraulički alarm i signalizaciju požara putem alarmne tlačne sklopke na vatrodojavnu 

centralu, koja nakon obrade “signala”, daje nalog za upravljanje inženjerskim sustavima 

(P.P. zaklopkama) i isklučivanje struje na objektu.  
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Ukoliko dođe do kvara na centrali ili greške napajanje sustava drencher ventil će i dalje 

ostati u otvorenom položaju zbog PORV ventila koji drži kontrolnu komoru otvorenom sve 

do trenutka dok postoji protok vode kroz drencher ventil. 

 

Kako bi drencher sustav efikasno izvršio funkciju (u slučaju potrebe) "gašenja požara", 

nadzirani su svi bitni elementi drencher sustava preko CGP-a, te se signalizacija 

proslijeđuje putem adresabilnih modula na vatrodojavnu centralu kao mjesto stalnog 

dežurstva.  

Nakon završenog gašenja zatvara se glavni zasun/ventil prije Drencher ventila, a instalacija 

se nakon dreniranja i servisiranja ponovno stavlja u pripremno stanje. 

 

Drencher suhe hidrantske mreže 

U pripremnom stanju instalacija se nalazi pod tlakom gradskog vodovoda koji će održavati tlak 

vode u sustavu. Drencher sustav se aktivira na slijedeći način: Putem otvaranja nadziranih 

ventila na ulasku u svaki pojedini hidrantski ormarić →CGP→ Ex elektromagnetskog ventila 

(Vds approved – ATEX) dolazi do pada tlaka u kontrolnoj komori drencher ventila i otvaranja 

klapne alarmnog drencher ventila. Otvaranje klapne omogućava protok vode od izvora vode 

do mjesta zahvaćenog požarom, te hidraulički alarm i signalizaciju požara putem alarmne 

tlačne sklopke na vatrodojavnu centralu, koja nakon obrade “signala”, daje nalog za 

upravljanje inženjerskim sustavima (P.P. zaklopkama) i isklučivanje struje na objektu.  

 

Ukoliko dođe do kvara na centrali ili greške napajanje sustava drencher ventil će i dalje 

ostati u otvorenom položaju zbog PORV ventila koji drži kontrolnu komoru otvorenom sve 

do trenutka dok postoji protok vode kroz drencher ventil. 

 

Kako bi drencher sustav efikasno izvršio funkciju (u slučaju potrebe) "gašenja požara", 

nadzirani su svi bitni elementi drencher sustava i signalizacija je proslijeđena na 

vatrodojavnu centralu kao mjesto stalnog dežurstva.  

Nakon završenog gašenja zatvara se glavni zasun/ventil prije drencher ventila, a instalacija 

se nakon dreniranja i servisiranja ponovno stavlja u pripremno stanje. 
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6. CIJEVNA MREŽA 
 

Cijevna mreža se sastoji od magistralnih cjevovoda sa priključcima za ispiranje i cijevnih 

ogranaka sa mlaznicama. Za izradu cijevne mreže predviđene su pocinćane cijevi. Cjevovode 

do NO50 spajati navojnim spojevima i mehaničkim spojkama, a cjevovode iznad NO50 spajati 

mehaničkim spojkama i prirubničkim spojevima. Na gradilištu nije dozvoljeno zavarivati 

cjevovode. Cjevovodi se izvode u padovima prema ventilima za ispiranje i alarmnom drencher 

ventilu.  

 

7. ALARMIRANJE 

Budući da za predmetnu građevinu postoji vatrodojavni sustav sa vatrodojavnom centralom 

signali drencher sustava, signali sa CGP i signali sa alarmnih tlačnih sklopki biti će povezani na 

predmetnu centralu. 

 

Popis signala koji se nadziru u sklopu drencher sustava i koji se šalju na drencher 

CGP : 

ZONA OPIS ELEMENT OPIS ZONE - u Drencher stanici 

1 i 2 “do” TJ DVOZONSKA OVISNOST - TERMIČKI JAVLJAČI U PROSTORU SILOSA 
 -nalog za aktiviranje EXT Modula 1 / EMV-E1 

3 “kvar” KS7-KS14 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA UNUTAR HO  
-nalog za aktiviranje EXT Modula 2 / EMV-E2 

6 “kvar” KS7-KS14 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA NA DS1, DS2, KOLEKTORU, PRIKLJ. 
V.V. i DOVODU   

7 “kvar” Key Key DRENCHER STANICI 
8 “kvar” T TERMOSTAT-PRENISKA TEMPERATURA ZRAKA U DRENCHER STANICI 

4 i 5  “rezerva”   

 

Popis signala koji se šalju putem adresabilnih modula na glavnu VDC u objektu: 
 

OPIS ELEMENT OPIS ZONE - u Drencher stanici 

“alarm” CGP GENERALNI  ALARM SA CGP U DRENCHER STANICI 
“kvar” CGP GENERALNI  KVAR SA CGP U DRENCHER STANICI 

“alarm” TS 1 na DS1 PRORADA DS1 - SILOS 
“alarm” TS 2 na DS2 PRORADA DS2 - UNUTARNJA SUHA HIDRANTSKA MREŽA 
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8. NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

Za potrebe napajanja električnom energijom uređaja i opreme potrebno je u drencher 

stanicu dovesti siguran izvor napajanja (predmet projekta jake struje - u RP izvan redovnog 

isklopa):  

 

- 230Vac( 1f), 50 Hz, 300 W  

 

Siguran izvor napajanja znači da je osigurana automatika prebacivanja mreža unutar GRO 

(nije predmetom ovog projekta, obrađuje ga elektrotehnički projekt),odnosno drencher 

sustav je uvijek napojen sa električnom energijom.  

 

9. OPSKRBA ENERGIJOM ELEKTRIČNE MREŽE 

Opskrba energijom iz električne mreže mora biti tako dimenzionirana, da je osiguran 

neograničeni pogon uređaja i sredstava za alarmiranje. Opskrba energijom iz električne 

mreže mora dodatno tome, za vrijeme normalnog pogonskog stanja, moći davati struju za 

punjenje akumulatora. Za dovod energije iz električne mreže mora biti upotrijebljen vlastiti 

strujni krug, sa posebno označenim osiguračem. Ispred toga osiguranja smije do točke 

napajanja na strani niskog napona (mjesto napajanja energijom u zgradi u kojoj se nalazi 

kontrolni uređaj) biti izvedeno još samo jedno osiguranje. Mora biti isključena mogućnost da 

se strujni krug za kontrolni uređaj prekine uključivanjem ili isključivanjem drugih pogonskih 

sredstava. Ako se drencher instalacija napaja iz dvije električne mreže, one se mogu 

zajedno voditi tek nakon napona od 110 kV. Glavnu strujnu sklopku i razvodnu ploču za  

građevinu treba postaviti u požarnu zonu koja nema drugu svrhu osim za napajanje 

električnom energijom. Drugu lokaciju može odobriti samo nadležni organ.  

 

10. PRIJENOS ALARMA NA TRAJNO ZAPOSJEDNUTO MJESTO 

Svaki uređaj u automatskim drencher instalacijama, kojim se prenosi alarm na trajno 

zaposjednuto mjesto, mora odgovarati zahtjevima EN 54-2 (centrale za dojavu požara), kao 

i odgovarajućim pravilima. Svaka drencher instalacija mora imati električni alarm na trajno 

zaposjednuto mjesto. 

 



 
 
     MB: 4124766 
     OIB: 73117149445 
     IBAN: HR4924840081106738524 

Građevina: 
PILANA 

POSLOVNI PARK KARLOVAC 
 BELAJSKE POLJICE k.č. 835/1 

Broj 
projekta: 
 

 
110-2014-GL 

Mapa: 
 

7 

Faza 
projekta: 
 

GLAVNI PROJEKT 

Poglavlje:    

TEHNIČKI OPIS 
Poglavlje/St
ranica: 
 
 

 
6/7 

 

 

11. DALJINSKI PRIJENOS ALARMA 

Kada kao posljedica protoka vode kroz alarmni ventil slijedi automatski prijenos alarma do 

vatrogasne službe ili do udaljene vatrodojavne centrale, potrebno je pored alarmnog ventila 

postaviti odgovarajući natpis, koji obavještava o daljinskom prijenosu alarma. 

 

12. CENTRALA ZA DOJAVU POŽARA – DRENCHER (NADZORNA) CGP 

Uvod 

Sustav za otkrivanje, dojavu i gašenje požara  je skup uređaja i opreme tako međusobno 

povezanih da omogućuju nadzor nad određenom građevinom ili postrojenjem. Otkriva početak 

požara, alarmira dežurno osoblje (prisutno osoblje i osoblje u centrima daljinske dojave) kao i 

osobe u neposrednoj blizini, te aktiviran sustav gašenja požara. 

Sustav za dojavu požara sastoji se od obveznih i neobveznih dijelova. Obvezni dijelovi sustava 

za dojavu požara su: automatski javljači požara, centrala za dojavu požara i uređaj za 

napajanje električnom energijom. Neobavezni dijelovi kao i obavezni moraju biti certificirani, 

odnosno odobreni za ovaj tip instalacija.  

Prema tome u većini modernih sustava za otkrivanje i dojavu požara uobičajeni dijelovi  su : 

§ centrala za dojavu i gašenje požara 

§ automatski i ručni javljači požara 

§ izvor napajanja električnom energijom (glavni i rezervni)  

§ uređaj za zvučnu i/ili svjetlosnu signalizaciju (uzbunjivanje) 

§ uređaji posebne namijene (razni moduli, pridruženi uređaji za Exi instalacije i sl.) 

§ električne instalacije 
 

Sustav za otkrivanje i dojavu požara omogućuje slijedeće: 

§ nadziranje građevine  (štićenih prostorija i uređaja) i otkrivanje požara 

§ automatsku i ručnu dojavu požara 

§ zvučnu i/ili svjetlosnu signalizaciju u slučaju požara 

§ prijenos informacija o stanju sustava na udaljeno mjesto dojave  

§ upravljanje drugim sustavima (po potrebi) 

Važno je napomenuti da sustav za dojavu požara i njegovi dijelovi moraju udovoljavati 

odredbama normi niza HRN EN 54, HRN EN 12094, HRN DIN VDE 0833  i  Pravilnika o 

sustavima za dojavu požara.
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Izbor i smještaj javljača požara 

U šićenom dijelu objekta je predviđen klasični termički (termodiferencijalni) automatski javljači 

požara sa barijerom (barijera se smješta pored CGP)  te ručni javljači (tasteri) požara 

raspoređen u dvozonskoj ovisnosti prema propisima.  

Kod izbora vrste javljača uzeti su u obzir slijedeći elementi: 

- vjerojatnost stvaranja požarnih produkata u fazi nastajanja požara, 

- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda, 

- okolni uvjeti (povišena temperatura, strujanje zraka, stvaranje zračnih jastuka, vlažnost 

i dr.), 

- posebne izvedbe prostorija  

- eventualni izvori lažnih alarma (prašina i isparavanja). 

 

Do alarmnog stanja dolazi kad neki od javljača dođe u stanje alarma, nakon čega se generira 

zvučni i svjetlosni alarm sustava, prosljeđuje se signalizacija “ALARM” i pokreću ostale 

operacije  predviđene programom rada centralnog uređaja.  Izbor vrste javljača i raspored 

javljača izvršen je prema sadržaju i funkciji prostora. Broj i raspored javljača požara u 

pojedinim prostorima određuje se prema površini zahvata po javljaču. U najvećem broju 

primjera za određivanje površine zahvata koristi se drugi stupanj opasnosti.  Sukladno gore 

navedenom javljači su postavljeni na dostupna mjesta u cjelokupnom području nadzora na 

način da požarna veličina u vrlo kratkom vremenu postiže vrijednost na koju javljač može 

odgovoriti. Prema informacijama od strane investitora u predmetnom dijelu zgrade nema 

eksplozivnih zona, no predostrožnosti radi odabran je termički javljač sa zaštitom od 

eksplozivne prašine. 

 

Upravljanje, nadzor i signalizacija sustava  

Alarmno stanje se signalizira na centrali, uređajima za uzbunjivanje (sirenom/bljeskalice). U 

slučaju nastanka požara centrala uključuje alarmnu sirenu i proslijeđenje signalizaciju na 

mjesto stalnog dežurstva. Prilikom prorade prve zone (jednog javljača) aktiviraju se bljeskalice 

a nakon druge zone sirene i bljeskalice (uz EMV). U slučaju aktiviranju putem ručnog javljača 

automatski se aktivira sustav (aktiviranje EMV i sirene/bljeskalice). 
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Centrala za dojavu i gašenje požara (CGP) 

Općenito, prostorije u kojima su smještene centrale, a koje nisu pod stalnim nadzorom osoblja 

moraju biti zasebni požarni sektori ( i nadzirane automatskim javljačima požara – gl. 

vatrodojava). Također mora biti izvedena sigurnosna rasvjeta  u prostoriji u kojoj se nalazi 

vatrodojavna centrala (nije predmet ovog projekta). Neovlaštenim osobama mora biti trajno 

onemogućen pristup prostoru drencher stanice u kojoj je centrala za dojavu i gašenje požara. 

Drencher centrala za dojavu i gašenje požara CGP se smješta na zid u prostoriji  drencher 

stanice. Ova prostorija mora biti suha, svijetla i pogonski pristupačna. U njoj se temperatura ne 

smije spustiti ispod 5°C, niti porasti preko 45°C. Zbog namjene građevine, a time i poduzetih 

mjera zaštite, (ograda i sl.), neovlaštenim osobama  je trajno onemogućen pristup do drencher 

(CGP) centrale.  

 

Prostor za centralu treba: 

- osigurati dovoljnom zaštitom protiv mjesnih utjecaja okoline, npr. protiv 

pogonskih  uvjeta trešnje, dima, prašine, plinova, pare itd. 

- imati takve klimatske uvjete da je osiguran nesmetan rad vatrodojavne centrale 

- suhe, pogonski pristupačne i dovoljno svijetle 

 

Centrala mora imati minimalno slijedeće karakteristike: 

• minimalno 8 kontroliranih ulaza ukupno  za klasične zone 
• 2 neovisne zone gašenje (programabilne), proširive do 4  
• napajanje 230Vac +-10%, 
• ugrađen ispravljač-punjač akumulatora, linearni 
• nadzirane izlaze za signalizatore alarma (sirene, bljeskalice) – predalarm i alarm 
• relejne izlaze za signalizaciju alarma, kvara 
• mogućnost spajanja baterija  
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Akumulatorska baterije 

Kapacitet baterije ovisan je o potrošnji energije vatrodojavnog sustava ali i o vremenu 

prepoznavanja smetnje u opskrbi energijom tj. o tome koliko brzo će služba održavanja biti na 

raspolaganju i o mogućnosti dobave rezervnih dijelova. Kod uređaja s automatskom dojavom 

smetnji na mjesto koje nije pod stalnim ljudskim nadzorom (što je ovdje slučaj), kapacitet baterije 

treba tako utvrditi da kod neispravnog napajanja mrežnim naponom pogon bude trajno osiguran 

pomoću baterije u trajanju 72 h, a nakon toga treba biti moguće aktivirati uređaju za uzbunjivanje za 

požarni odsjek s najvećom energetskom potrošnjom i napajati ih 30 minuta Baterije s mokrim 

ćelijama (ovdje nije slučaj) moraju biti postavljene u prostorije dovoljno zračne, suhe i sigurne od 

zaleđivanja, tj. postavljene da su zaštićene od vanjskih utjecaja i oštećenja, a da je moguć pristup 

zbog održavanja i ispitivanja. Akumulatorsku bateriju treba smjestiti u centralni uređaj (u prostor 

namijenjen njoj u  centrali). Uređaj za punjenje (za CGP) mora bit tako dimenzioniran, da kod 

napona punjenja može automatski napuniti priključeni akumulator za najviše 24 sata, na 80% 

njegovog nazivnog kapaciteta.  

 

Pregled baterija 

Obavezan je godišnji pregled baterija zbog utvrđivanja integriteta veze prema centrali za dojavu 

požara. Centrala za dojavu požara sadrži  baterije koje osiguravaju rezervno napajanje u slučaju 

kvara glavnog napajanja.. Godišnje ili češće testirati baterije u skladu s preporukama proizvođača 

zbog utvrđivanja njihove prikladnosti za daljnji rad. 

 

Zamjena akumulatorskih baterija 

Zamijeniti akumulatorske baterije nakon 3-5 godina radnog vijeka ili kada se osvijetli indikator za 

prazne baterije. Tip zamjenskih baterija utvrditi prema preporukama proizvođača 
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Upute za rad centale za dojavu požara (korisničke upute)  

Sigma XT+ 

Centrala za sustave gašenja 

 

 
 

SIGMA XT+  je specijalizirani centralni uređaj nastao kao kombinacija  vatrodojavne centrale i 

uređaja za upravljanje sustavom gašenja.  

Sastoji se od 2-8 zone dojave koje su programabilne za nadzor i upravljanje gašenjem (1 -4 zone 

gašenja) u bilo kojoj varijanti.Projektirana je tako da korisniku omogući niz raznih opcija korištenja 

kao što je, na primjer: izbor režima rada, odgoda aktiviranja gašenja, isključivanje izvršnih funkcija i 

drugo. 

U skladu sa europskim normama ima sljedeće mogućnosti: 

TEST – omogućava automatski reset zona u alarmu prilikom testiranja sustava 

ODGODA AKTIVIRANJA ALARMNIH UREĐAJA (npr. sirena) tako da se alarm može provjeriti prije 

napuštanja prostora. 

ALARMNI UREĐAJI (sirene i bljeskalice) – ugrađuju se kao zvučno upozorenje prisutnom osoblju u 

okolnim   prostorima da je aktivirana jedna zona automatskih javljača u štićenom prostoru 

(predalarm sustava gašenja). 

ODGODA AKTIVIRANJA GAŠENJA  do 60 sekundi. 

NADZOR STANJA ugrađenih elemenata sustava gašenja. 

POTVRDA  AKTIVIRANOG GAŠENJA (opcija) – potvrđuje da je medij za gašenje požara 

oslobođen iz spremnika. 
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BLOKIRANJE GAŠENJA (opcija) – omogućuje privremenu odgodu (blokiranje aktiviranja) gašenja. 

TRAJANJE AKTIVIRANOG GAŠENJA (opcija) – moguće je odrediti vrijeme kroz koje centralni 

uređaj prosljeđuje  napon na izvršni uređaj (npr. okidač) za aktiviranje gašenja. 

REŽIM RADA „SAMO RUČNO“ – omogućuje da se gašenje  ne može aktivirati na dojavu 

automatskih javljača požara nego isključivo pritiskom ručnog tastera za aktiviranje gašenja. 

PERIFERNI UREĐAJI – centralni uređaj omogućuje spajanje raznih izvršnih i signalnih uređaja 

prilikom aktivirane jedne zone (predalarm sustava gašenja)  ili dvije zone (alarm sustava gašenja). 

 

IZGLED I OPIS PREDNJE PLOČE CENTRALNOG UREĐAJA 

SIGMA XT+ 
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PREDNJA PLOČA JE PODIJELJENA U DVIJE SKUPINE – JEDNU ČINI SIGNALIZACIJA STANJA 

DOJAVNIH ELEMENATA, A DRUGU, ODVOJENO, STATUS ISKLJUČENJA I GAŠENJA. 

 

TIPKE ZA UPRAVLJANJE SU ZAJEDNIČKE ZA SVE SKUPINE. 

 

OPIS TIPKI ZA UPRAVLJANJE I SIGNALIZACIJE : 

FIRE – POŽAR                      

POWER ON – NAPAJANJE       

DELAY ON – ODGODA                     

TEST MODE ON – TESTIRANJE                        

GENERAL DISABLEMENT – ISKLJUČENJA     

 

POWER FAULT – GREŠKA NAPAJANJA 

SOUNDER FAULT/DISABLEMENT – GREŠKA/ISKLJUČENA SIRENA            

GENERAL FAULT – GENERALNA GREŠKA  

SYSTEM FAULT – GREŠKA SISTEMA 

ALARM/FAULT WARNING SILENCED – ZVUK  UPOZORENJA UTIŠAN      

     

SILENCE/SOUND ALARM – UTIŠENJE ALARMA 

ALARM/FAULT WARNING SILENCE  -  ZVUK UPOZORENJA UTIŠAN 

RESET – RESET 

LAMP TEST – LED TEST 

MODE – MODE 

SELECT – IZBOR 

ENTER – UNOS 

 

FIRE IN ZONE – POŽAR U ZONI 

ZONE FAULT/TEST/DISABLEMENT – ZONA GREŠKA/TEST/ISKLJUČENA 

 

DISABLEMENTS – ISKLJUČENJA 

EXTINGUISHANT – GAŠENJE 

MANUAL RELEASE – RUČNO AKTIVIRANJE 
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1st STAGE CONTACT – 1 ST. KONTAKT 

2nd STAGE CONTACT -  2 ST. KONTAKT 

EXTRACT FAN – VENTILACIJA 

 

EXTINGUISHANT STATUS – STANJE SUSTAVA ZA GAŠENJE 

EXTINGUISHANT RELEASED – GAŠENJE SLIJEDI 

1st STAGE ACTIVATED – 1 ST. AKKTIVIRAN 

HOLD ACTIVATED – ZAUSTAVLJENO GAŠENJE 

FLOODING ZONE FAULT – GREŠKA ZONE GAŠENJA 

LOW PRESSURE -  NIZAK PRITISAK 

 

AUTO&MANUAL – AUTOMATSKO I RUČNO 

MANUAL ONLY – SAMO RUČNO 

 

ENABLE CONTROL – UPRAVLJANJE 

 

 

OPIS RADA CENTRALNOG UREĐAJA: 

 

NORMALNO STANJE: 

Pokazatelji ovog stanja su: 

- zelena LED dioda „POWER ON“ trajno svijetli 

- LED dioda režima rada ( „Automatski i ručno“ ili „Samo ručno“) trajno svijetli 

- display nema pokazivanja 

 

Korisnik uređaja može koristiti opcije definirane u 1. i 2. nivou: 

- nivo 1 ne zahtijeva nikakve uvjete  

- nivou 2 moguć je pristup nakon okretanjem ključa za upravljanje  

 

Nivo 3 je namijenjen za programiranje sustava i ne smije se korisititi. 

 

JEDNA ZONA DOJAVE U ALARMU: 
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Nakon ulaska automatskog javljača požara ili ručnog javljača u alarmno stanje, aktivirat će se 

sljedeća signalizacija: 

- trajno svijetli LED dioda „POŽAR“ 

- treperi LED dioda „POŽAR“ alarmirane zone  

Nadalje, aktiviraju se:  

- relej „Fire relay – Opći požar“ (nenadzirani beznaponski preklopni kontakt) 

- relej „Local Fire – Lokalni požar“ (nenadzirani beznaponski preklopni kontakt) 

- alarmni releji  S1 i S2 (nadzirani relejni izlazi) 

- relej „1st STAGE – 1 STUPANJ“ 

- LED dioda „1ST AKTIVIRAN“ 

 

DVIJE ZONE DOJAVE U ALARMU: 

Nakon ulaska druge zone dojave u alarmno stanje, dok se centralni uređaj nalazi u  režimu rada – 

automatski i ručno te aktiviranje gašenja nije blokirano niti isključeno, uključit će se: 

- alarmni relej „2nd SOUNDER“ (nadzirani relejni izlaz) 

- relej „2nd STAGE – 2 STUPANJ“ 

- LED dioda „GAŠENJE SLIJEDI“ 

- DISPLAY će odbrojavati preostalo vrijeme do aktiviranja gašenja 

Nakon isteka vremena odgode, izlaz za aktiviranje uređaja za gašenje postaje aktivan, a medij za 

gašenje se oslobađa iz spremnika. 

Jednom kad su postignuti uvjeti za aktiviranje gašenja, više nije moguće napraviti reset  jedinice za 

aktiviranje gašenja dok ne završi vrijeme predviđeno za aktiviranje.  

 

RUČNO AKTIVIRANJE GAŠENJA: 

Pritiskom tipkala montiranog na prednjoj ploči ili posebno instaliranog ručnog tastera, ostvareni su 

isti uvjeti kao i kod alarmnog stanja dvije zone dojave sa pratećim aktivnostima. 

 

UTIŠENJE ALARMA: 

Utišenje je moguće izvršiti pritiskom tipke „UTIŠENJE ALARMA“ samo ako je ključ upravljanja u 

desnom položaju (uključeno). 

Jednom kad se sirene utišaju, zonske LED diode prelaze iz treptajućeg svjetla u trajno. 

Ponovnim pritiskom iste tipke, sirene se ponovno uključuju. 
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RESET 

Reset centralnog uređaja je moguć samo ako je ključ upravljanja u desnom položaju. 

Reset nije moguć jednom kad su ostvareni uvjeti za aktiviranje gašenja dok ne završi definirano 

vrijeme aktiviranja. 

 

GREŠKA  ZONE 

Skidanje automatskog javljača požara, kratki spoj ili prekid linije zone rezultirat će treptanjem LED 

diode „GREŠKA ZONE“ i „GENERALNA GREŠKA“ pripadajuće zone. 

 

GREŠKA SIRENA 

LED diode „GREŠKA SIRENA“ i „GENERALNA GREŠKA“ će treperiti u slučaju krivog ožičenja, 

kratkog spoja ili prekida linije. 

 

GREŠKA NAPAJANJA 

LED diode „GREŠKA NAPAJANJA“ i „GENERALNA GREŠKA“ će treperiti u slučaju nedostatka 

glavnog napajanja ili greške akumulatora. 

 

GREŠKA SISTEMA 

LED diode „GREŠKA SISTEMA“ i „GENERALNA GREŠKA“ će treperiti u slučaju greške u 

hardwareu ili softwareu sustava. 

 

GENERALNA GREŠKA 

LED dioda svijetli prilikom bilo kakve greške. Također će svijetliti ako je izvađen ključ za upravljanje 

ili je sustav ostvaljen u poziciji nivoa 3 (programiranje). 

 

ZAUSTAVLJENO GAŠENJE (opcija) 

Odbrojavanje vremena odgode gašenja se privremeno zaustavlja dok se drži pritisnuto tipkalo za 

odogodu gašenja. Svijetli LED dioda „ZAUSTAVLJENO GAŠENJE“ te se uključuje zujalo. 

 

ODABIR REŽIMA RADA 

Okretanjem ključa gornje bravice lijevo-desno (sekcija gašenja), odabire se željeni režim rada 

„AUTOMATSKI – RUČNO“ i „SAMO RUČNO“. 
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U položaju „SAMO RUČNO“, aktivirane gašenja nije moguće aktiviranjem automatskih javljača 

požara. 

 

ISKLJUČENJA 

Moguće je isključiti pojedine dijelove sustava, a detalji će biti pobliže opisani na sljedećim 

stranicama.  
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OPERACIJA 
POTREBNO 

NAPRAVITI 
DISPLAY OPIS 

TEST  

SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE 

(TEST LED) 

PRITISNUTI TIPKU: 

 

 
TEST LED 

 

 

 
UPALJENA SVA  

SVJETLOSNA  

SIGNALIZACIJA 

Zujalica uključena  

za vrijeme testa 

UTIŠENJE ZUJALA 

PRITISNUTI TIPKU: 

 

 
ZVUK 

UPOZORENJA UTIŠAN 

 

 

           ZVUK 

          UPOZORENJA 

                UTIŠAN 

Upaljena žuta LED dioda 

„Zvuk 

 upozorenja  

utišan“ 

OMOGUĆAVANJE UPOTREBE 

 TIPKI 
 

UMETNI I OKRENI KLJUČ 

 

Zujalica se uključi 

sa 2 beepa 

svakih  

sedam sekundi 

UTIŠAVANJE 

ALARMA 

PRITISNUTI TIPKU: 

 
UTIŠENJE  

ALARMA 

            ZVUK 

           UPOZORENJA 

                UTIŠAN 

            

Upaljena žuta LED dioda 

„ZVUK UPOZORENJA 

UTIŠAN“ 

UKLJUČENJE  

(PONOVNO UKLJUČENJE) 

ALARMA 

PRITISNI TIPKU: 

 

 
UTIŠENJE  

ALARMA 

        POŽAR 

Zujalica radi 

neprekidno 
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RESET 

 

PRITISNI TIPKU: 

 

 
RESET 

 

 

SVE LED DIODE  

KVARA  

TREPERE 

3 SEKUNDE 

Resetira instalirani PP 

sustav. 

Sustav GAŠENJA 

se može resetirati tek 

nakon izvršenog 

gašenja. 

 

 

OPERACIJA 
POTREBNO 

NAPRAVITI 
DISPLAY OPIS 

ISKLJUČENJE ZONE 

- KORAK  1 - 

PRITISKATI TIPKU: 

 

 
MODE 

 

 

Pritiskati 

tipku „MODE“ 

dok se na 

displayu pojavi 

natpis 

„d1“ 

ISKLJUČENJE  

ZONE 

- KORAK  2 - 

KORISTITI  TIPKU: 

 

 
IZBOR 

 

      

Tipkom „IZBOR“ 

biramo zonu koju 

želimo isključiti. 

ISKLJUČENJE ZONE 

- KORAK  3 -  

 

PRITISNUTI TIPKU: 

 

 
 

UNOS 

POŽAR U ZONI: 

 
ZONA GREŠKA/TEST/ 

ISKLJUČENJA 

LED dioda kvara zone 

2 

svijetli 

 
ISKLJUČENJE 

 
TOČKA      

TREPERI 

ZA VRIJEME 

ISKLJUČENJA 
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POSTAVA 

ZONE 

U 

TEST MODE 

- KORAK  1 - 

PRITISKATI TIPKU: 

 

 
MODE 

 

 
 

 

Display prvo 

prikazuje natpis 

„t1“ 

POSTAVA  

ZONE  

U 

TEST MODE 

- KORAK  2 - 

     KORISTITI  TIPKU: 

 

 
IZBOR 

 

 
ZONA 2 

Pritiskom tipke  

„IZBOR“ 

odabiremo zonu  

za testiranje 

POSTAVA  

ZONE  

U 

TEST MODE 

- KORAK  3 - 

 

PRITISNUTI TIPKU: 

 

 
 

UNOS 

POŽAR U ZONI: 

 
ZONA GREŠKA/TEST/ 

ISKLJUČENJA 

LED dioda kvara zone 

2 svijetli 

 

 TESTIRANJE 

     
Točka terperi za 

vrijeme 

isključenja 

 

 

 

 

OPERACIJA 
POTREBNO 

NAPRAVITI 
DISPLAY OPIS 

OMOGUĆENJE 

(UKLJUČENJE) 

ZONE 

- KORAK  1 - 

PRITISKATI TIPKU: 

 

 Pritiskati 

tipku „MODE“ 

dok se na 

displayu pojavi 



 
 
     MB: 4124766 
     OIB: 73117149445 
     IBAN: HR4924840081106738524 

Građevina: 
PILANA 

POSLOVNI PARK KARLOVAC 
 BELAJSKE POLJICE k.č. 835/1 

Broj 
projekta: 
 

 
110-2014-GL 

Mapa: 
 

7 

Faza 
projekta: 
 

GLAVNI PROJEKT 

Poglavlje:    

TEHNIČKI OPIS 
Poglavlje/St
ranica: 
 
 

 
6/21 

 

 
MODE 

 
 

natpis 

„d1“ 

OMOGUĆENJE 

(UKLJUČENJE) 

ZONE 

- KORAK  2 - 

     KORISTITI  TIPKU: 

 

 
IZBOR 

 

 
(za zonu 2) 

Isključenim 

zonama treperi 

točka u oznaci na 

displayu 

OMOGUĆENJE 

(UKLJUČENJE) 

ZONE 

- KORAK  3 - 

 

PRITISNI TIPKU: 

 

 
UNOS 

 

 

POŽAR U ZONI 

 
ZONA GREŠKA/TEST/ 

ISKLJUČENJA 

LED DIODA GREŠKE 

ZONE ISKLJUČENA 

 

 
 

Nakon uključenja 

zone točka 

prestane treperiti 

    

IZLAZ  

IZ TEST MODA 

- KORAK 1 - 

 

PRITISNUTI TIPKU: 

 

 
MODE 

 

Display prvo  

prikazuje natpis 

„t1“ 

IZLAZ  

IZ TEST MODA 

- KORAK 2 - 

 

KORISTITI TIPKU: 

 
        
(za zonu 2) 

Zonama u test 

modu terperi 

točka u natpisu na 

displayu 
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IZBOR 

IZLAZ  

IZ TEST MODA 

- KORAK 3 - 

 

PRITISNUTI TIPKU: 

 

 
UNOS 

 

POŽAR U ZONI 

 
ZONA GREŠKA/TEST/ 

ISKLJUČENJA 

LED DIODA GREŠKE 

ZONE  ISKLJUČENA 

 

 
Točka prestane 

treperiti nakon 

izlaza iz  

TEST MODA 

 

 

 

 

OPERACIJA 
POTREBNO 

NAPRAVITI 
DISPLAY OPIS 

PREBACIVANJE IZ 

REŽIMA „SAMO 

RUČNO“ 

U REŽIM 

„AUTOMATSKI I 

RUČNO“ TE 

OBRNUTO 

 

AUTOMATSKI           

SAMO 

    I RUČNO                

RUČNO 

        
UMETNI KLJUČ I 

OKRENI 
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RUČNO AKTIVIRANJE 

GAŠENJA 

OPREZ! 

 
POVUCI ZAŠTITNU 

MASKU I PRITISNI 

TIPKU  
 

GAŠENJE ĆE BITI 

AKTIVIRANO 

NAKON ISTEKA 

VREMENA 

ODGODE 

PRIKAZANOG NA 

DISPLAYU 

    

ONEMOGUĆENJE 

AKTIVIRANJA 

GAŠENJA 

- KORAK  1 - 

PRITISNUTI TIPKU: 

 

 
MODE 

 

 

PRITISKATI TIPKU 

„MODE“ DOK SE 

NA DISPLAYU 

POJAVI OZNAKA 

„dE“ 

ONEMOGUĆENJE 

AKTIVIRANJA 

GAŠENJA 

- KORAK  2 - 

PRITISNI TIPKU: 

 

 
UNOS 

 

  

TREPTANJE 

TOČKE 

SIGNALIZIRA DA 

JE GAŠENJE 

ONEMOGUĆENO 

    

OMOGUĆENJE 

AKTIVIRANJA 

GAŠENJA 

- KORAK 1 - 

KORISTITI TIPKU: 

 
MODE 

PRITISKATI TIPKU 
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Ručni javljači (tipkalo – aktiviranje gašenja) 

Općenito, ručni javljači požara koji služe za dojavu požara moraju biti: 

 

1. smješteni na dobro vidljivo mjesto, 

2. slobodno pristupačni, 

3. po potrebi, dodatno označeni prema normi DIN 4066, 

4. tako smješteni da se udarna tipka nalazi na visini 1500 mm od razine poda, 

Montiraju se na evakuacijskim putovima (ulaz/izlaz) građevine, prema nacrtima, na prethodno 

propisanoj visini. Na svakom ručnom tasteru (ili u njegovoj neposrednoj blizini) treba istaknuti 

oznaku pripadnosti dojavnoj grupi (zoni) i redni broj unutar grupe, tj. namjenu. Za aktiviranje 

gašenja u ovom slučaju postoji osim tastera na CGP još dva tastera raspoređena prema nacrtima. 

 

Automatski javljači 

Automatski javljač je dio vatrodojavnog sustava koji neprekidno ili u određenim vremenskim 

razmacima prati odgovarajuće fizičke ili kemijske promjene, koje omogućuju otkrivanje požara u 

prostoru koji je pod nadzorom.  

U šićenom dijelu objekta je predviđen konvencionalni termički (mogučnost termomaksimalne i 

termodiferencialne metode detektiranja za rano otkrivanje požara) automatski javljači požara  

sa IS Zener barijerom (barijera se smješta pored/u CGP) raspoređeni u dvozonskoj ovisnosti 

prema propisima. Termički javljač – reagira na apsolutnu temperaturu, kao i na promjenu 

temperature u određenom vremenskom intervalu. Kako je u prostoru prisutna prisutna prašina 

odabrani konvencinalni termički javljač je u Ex izvedbi pogodan za rad u prašnjavom i prljavom 

okruženju.  Javljač mora biti ATEX i IECEx odobren za kategoriju 2 plinovi i 1,2 prašina i mora 

biti pogodan za rad u Ex zonama 1,20 i 21. 
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UREĐAJI ZA UZBUNJIVANJE 

Alarmna sirena - klasična 

Zvučni uređaji za alarmiranje sa petlje montirani su unutrašnjosti objekta na mjesta na kojima 

optimalno uzbunjuju sve korisnike prostora. Sam uređaj je predviđen za unutarnju i vanjsku 

montažu te se napaja CGP (st.2).  

Tehničke karakteristike: 

 - Radni napon:  24Vdc 

 - Glasnoća pri 24V:  podešavanje jačine izlaza do max. 119dB (112dB nominalno) 

 - Boja/zaštita:   Crvena/IP66 

 

 

Alarmna bljeskalica (LED) 

Zvučni uređaji za alarmiranje sa petlje montirani su unutrašnjosti objekta na mjesta na kojima 

optimalno uzbunjuju sve korisnike prostora. Sam uređaj je predviđen za unutarnju i vanjsku 

montažu te se napaja CGP (st.2).  

Tehničke karakteristike: 

 - Radni napon:   24Vdc 

 - efektivna jakost pri 24V:  176 cd 

- Boja/zaštita:    Crvena/IP66 

 

Aktiviranje sustava 

U slučaju pojave požara dolazi do aktiviranja automatskih javljača ili prisutna osoba aktivira ručni 

javljač, tako da razbije staklo i pritisne gumb.  Aktiviranje javljača dovodi centralni uređaj u alarmno 

stanje koje se manifestira na sljedeći način: 

 

a) aktiviranjem zvučnog signala u centralnom uređaju koji upozorava dežurnu osobu (preko 

glavne vatrodojave), 

b) aktiviranjem svjetlosnog signala u centralnom uređaju koji označava područje - zonu    

pojave požara, 

c) aktiviranjem alarmnih sirena ili drugih izvora zvučnog signala postavljenih na prikladnim 

mjestima u objektu, 
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13. SASTAVNI  DIJELOVI  DRENCHER INSTALACIJE 

Instalacija se sastoji od slijedećih osnovnih dijelova i uređaja obuhvaćenih projektom: 

• priključak DN80 na prsten VHM  

• priključak za vatrogasno vozilo (2 storz spojnice tip "B"), 

• drencher stanica DN 80, (kom. 1), 

• drencher stanica DN 50, (kom. 1), 

• drencher mlaznice otvorenog tipa K80 SP 

• hidrauličko alarmno zvono (2 kom.), 

• cjevovod pocinćani, šavni i bešavni DIN 2440 i DIN 2458 dimenzije NO20 – NO150, 

• centrale za gašenje (CGP) i nadzor zasuna, (1kom), 

• armatura razna. 

 

Drencher cjevovodi biti će projektirani od pocinćanih cijevi, spajani navojnim spojevima 

(cijevi DIN 2440) i Victaulic spojkama (DIN 2440 i DIN 2458). 

Cijevnu mrežu izvesti u padu prema drencher ventilu ili ventilima za ispiranje i ispust. 

Potrebno je izbjegavati tzv. džepove na cijevnoj mreži, ali ako su neizbježni svakako 

treba ugraditi čep za ispust. 
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14. VEZE S DRUGIM PROJEKTIMA 
 

U ovom poglavlju navedeni su radovi koji nisu predmet razrade ovog projekta, a potrebno ih je 

izvesti radi ispravnog rada protupožarne instalacije : 

•   Grijanje drencher stanice u zimskom periodu na minimalno +5°C. 

•   Ventilacija drencher stanice (prirodna ili umjetna).  

• Rasvjeta drencher stanice na minimalno 100 lux-a. 

• Dovod sigurnog napajanja  

• Preuzimanje signala sa drencher sustava. (4 signala na lokaciji drencher stanice 

sukladno dispoziciji u nacrtima) 

• Uzemljenje drencher instalacije i vrata drencher stanice (izvesti prsten oko 

stanice).  

• Predvidjeti isključenje ventilacije, rasvjete i ostalih sustava koje je nužno isključiti 

u objektu koji se štiti u trenutku prorade drencher sustava.  

Drencher sustav osigurava signal prorade preko Alarmnih tlačnih sklopki na 

Drencher ventilima koje dalje treba povezati u sustav vatrodojave preko 

Adresbilnih Modula sustava vatrodojave, dok sustav vatrodojave treba osigurati 

logiku isključivanja pojedinih sustava ovisno o tome koji je Drencher ventil 

proradio! 

• Dovodni cjevovod DN80 od gradskog vodovoda tj. prstena VHM u drencher 

stanicu-opskrba sustava vodom. 

• Betonsko korito s odvodnom rešetkom u sustav odovodnje-kanalizaciju. 

• Panik rasvjetu u drencher stanici. 

• Potrebno je osigurati servisne šuko utičnice u drencher stranici. 

• Protupožarno brtvljenje svih prodora nakon montaže cjevovoda. 

• Građevinski radovi (bušenje rupa u zidovima i betonskim dekama, ...)
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1. PODACI ZA PRORAČUN  

 
Parametri drencher sustava sukladno VdS 2109: 
 

a) Silos 

♦ Tip sustava: Suhi 

♦ Vrijeme djelovanja drencher sustava  30 min 

♦ Površina djelovanja čitava površina silosa -25 m2 

♦ Specifično polijevanje (minimalno) 5,0 l/min, m2 

♦ Dozvoljeno prekrivanje jedne drencher  

mlaznice na stropnoj mreži: 12 m2 

♦ Maksimalni razmak između dvije mlaznice 4 m 

♦ K faktor mlaznice K80 

♦ Minimalni potreban tlak na mlaznici 0,5 bar 

 

Dodatna ograničenja i napomene sukladno Vds 2109: 
 

-udaljenost vrha uskladištene robe u silosu do drencher mlaznice ne smije bit manja 

od 0,5m  

 

2.  ZAHTJEV ZA IZVOR VODE 
 

Sukladno VdS 2109 smjernicama i zahtjevu investitora odabran je slijedeći izvori vode: 

1. Neiscrpan izvor vode: 

Rješen spojem na prsten VHM na lokaciji investitora. Spoj VHM preko armature  

DN150 u vodomjernom oknu na gradski vodovod pehd∅225 riješen projektom 

kućne instalacije vodovoda i kanalizacije izrađenim od firme Sava d.o.o..  

2. Pomoćni izvor vode: 

Priključak na vatrogasno vozilo (dvije vatrogasne spojnice tip B). 

Ventilska drencher stanica biti će smještena u zasebnoj prostoriji namjenjenoj za drencher 

stanicu. Smjestiti će se pored kotlovnice tlocrtno ispod silosa.. Unutar drencher stanice 

smjestiti će se kompletna oprema kao što su upravljački drencher alarmni ventili, drencher 
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CGP, dovodni vod sa gradskog vodovoda, priključak za spoj v.v. i ostala oprema i 

armatura potrebna za punu funkcionalnost drencher sustava. 

Priključak za vatrogasno vozilo smjestiti će se na fasadi zasebnog objekta, tj. u prizemlju 

drencher stanice. 

 

 

3. PRORAČUN PADA TLAKA U CJEVOVODU 
 

Za proračun pada tlaka koristi se, prema Vds 2109 smjernicama formula Hazen-

Williamsa: 

[ ]barlCQdp ⋅⋅⋅⋅⋅= −− 85,185,187,451005,6  

 
 

p  –  pad tlaka  [bar] 

 Q  –  protok vode  [l/min] 

C  –  konstanta (za čelične cjevi C=120) 

d  –  unutarnji promjer cjevi  [mm] 

l  –  stvarna + ekvivalentna dužina cjevi  [m] 
 

Na slijedećim stranicama nalazi se hidraulički proračun. 



 
 
     MB: 4124766 
     OIB: 73117149445 
     IBAN: HR4924840081106738524 

Građevina: 
PILANA 

POSLOVNI PARK KARLOVAC 
 BELAJSKE POLJICE k.č. 835/1 

Broj 
projekta: 
 

 
110-2014-GL 

Mapa: 
 

7 

Faza 
projekta: 
 

GLAVNI PROJEKT 

Poglavlje:    

PRORAČUN 
Poglavlje/St
ranica: 
 
 

 
7/4 

 

 

4. POTREBNA KOLIČINA VODE ZA GAŠENJE 
 

 Prema hidrauličkom proračunu potrebna količina vode za gašenje iznosi: 

 

PRORAČUN 1- PP1-SILOS-stropna mreža: 25m2; K80; n=4 ml.; q=5l/minm2; p=0,5bar; 
 Q=239 lit/min;  p= 2,16 bar 

 
 

Traženi podatci dobiveni hidrauličkim proračunom osigurati će se spojem drencher 

instalacije na prsten VHM i dalje na gradski vodovod PEHD∅225 preko armature  

DN150 u vodomjernom oknU , a što je riješeno U projektu vodovoda i kanalizacije.   

 
 
 
5. NAČIN AKTIVIRANJA DRENCHER SUSTAVA 

 

Drencher ventil DS1 - silos. 

 

Drencher sustav se aktivira na slijedeće način:   

AUTOMATSKI 

Putem dojave u silosu→CGP→ Ex elektromagnetskog ventila (Vds approved – 

ATEX) dolazi do pada tlaka u kontrolnoj komori drencher ventila i otvaranja klapne 

alarmnog drencher ventila. 

 

POLUTOMATSKI 

Putem ručnih javljača u prostoru pilane i ispred stanice→CGP→ Ex 

elektromagnetskog ventila (Vds approved – ATEX) dolazi do pada tlaka u kontrolnoj 

komori drencher ventila i otvaranja klapne alarmnog drencher ventila. 

 

RUČNO 

Putem ručnog ventila predviđenog za ručno aktiviranje  ispušta se voda iz komore 

na drencher ventilu→ dolazi do pada tlaka u kontrolnoj komori drencher ventila i 

otvaranja klapne alarmnog drencher ventila. 
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Drencher ventil DS2 – suha hidrantska mreža. 

 

Drencher sustav se aktivira na slijedeće način:   

AUTOMATSKI 

Putem otvaranja nadziranih ventila na ulasku u svaki pojedini hidrantski ormarić 

→CGP→ Ex elektromagnetskog ventila (Vds approved – ATEX) dolazi do pada 

tlaka u kontrolnoj komori drencher ventila i otvaranja klapne alarmnog drencher 

ventila. 

 

RUČNO 

Putem ručnog ventila predviđenog za ručno aktiviranje  ispušta se voda iz komore 

na drencher ventilu→ dolazi do pada tlaka u kontrolnoj komori drencher ventila i 

otvaranja klapne alarmnog drencher ventila. 
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6. ODABIRANJE VODOVA ZA UPRAVLJANJE I SIGNALIZACIJU 
 
U dojavnim zonama koristimo vodič promjera 0,8mm. Prema tehničkim karakteristikama 
centrale za dojavu požara, ukupni otpor linije jedne petlje (jedne dojavne grupe) smije 
iznositi maksimalno 20 Ω. 
 
- kabel 1x2x0,8 mm 
 
Maksimalna duljina voda u jednoj dojavnoj grupi određena je izrazom : 

 
2 ⋅ L=(R ⋅ S) / ρ 

 
,odnosno: 
 

L=(R ⋅ S) / (ρ ⋅2) 
 
,gdje je: 
 

L maksimalna duljina vodiča u najudaljenijoj dojavnoj grupi 
R dozvoljeni maksimalni otpor linije  20 Ω 

S površina presjeka vodiča; (promjer = 0.8 mm, radius=0.4 mm)    
⇒      S = r2π = 0,5 mm2 

ρ specifični otpor bakra  0,0175 Ωmm2/m 
 
 
Uvrštavanjem potrebnih vrijednosti dobije se  
 

L = 285,71 m max 
 
 
Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel u potpunosti zadovoljava, jer je na ovoj 
građevini najudaljeniji element znatno bliže centralnom uređaju od izračunate maksimalne 
udaljenosti. 
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8. IZRAČUN KAPACITETA AKUMULATORA 
 
Potrebno je predvidjeti autonomiju sustava javljanja požara tijekom 72 sata (tN) u 
normalnom pogonu  i 30 minuta u alarmnom pogonu (tAL). Potreban kapacitet akumulatora 
izračunava se prema tabeli: 
 
 

ELEMENTI 
Količina 

elemenata/uređaja Struja u mirnom radu Struja  u 
alarmu 

n IN(A) IAL(A) 
Centrala za dojavu i 

gašenje požara 1 0,2 0,76 

Termički javljač  2 0,00007 0,015 
Alarmna sirena  2 0,002 0,2 

Alarmna bljeskalica 2 0,002 0,055 
Ručni javljač aktiviranje 

gašenja 2 0,002 0,05 

Ukupno: 9 0,21214 1,4 
 
 
Prema tome, uz predviđenih pola sata rada u alarmu (tAL) i faktorom sigurnosti 1 potreban 
kapacitet akumulatora računa se iz formule (HR DIN VDE 0833):  
 

( ) Ah  16][][][][Ik  C N =⋅+⋅⋅= htAIhtA ALALN  
 

C= 17Ah 
 
Na temelju ove računske vrijednosti odabire se standardni akumulatori 2x12Vdc, 17 Ah 
(smješten u kućište CDP i povezan s CDP preko osigurača na oba pola).  
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PRORAČUN 1- PP1-SILOS-stropna mreža: 25m2; K80; n=4 ml.; q=5l/minm2; p=0,5bar; 
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PROCJENA 

Vrijednost specificirane opreme i radova iznosi: 

 -stanica:        130.000,00 kn 

-mreža:          20.000,00 kn 

-elektro dio stanica:         65.000,00 kn 

                                         215.000,00 kn      (U cijenu nije uračunat PDV) 

 

Gore navedena cijena nije naša ponuda za izvedbu navedenih instalacija, nego je isključivo 

okvirna procjena instalacije. Navedena cijena služi isključivo za olakšavanje investitoru 

zatvaranja financijske konstrukcije. U navedenu cijenu nisu uračunati građevinski radovi. 

 
 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

Ukoliko se prilikom redovitih pregleda i ispitivanja uoče bilo kakovi nedostaci ili oštečenja na 

opremi, te nedostatak treba odmah odstraniti i sustav dovesti u stanje pune funkcionalnosti. 

Prilikom pregleda posebnu pažnju posvetiti funkcionalnosti javljača požara, te stanju oprem 

obzirom na mehanička oštečenja. 

Popravke na uređaju može vršiti samo ovlašteno poduzeće. 

Ako se sustav održava i ispituje prema preporuci proizvođača, vijek uporabe se procjenjuje na 

30 godina. 

 
 
OPĆENITO 

Da bi se ostvarila trajna pogonska spremnost drencher instalacija, potrebno je provoditi 

redovite kontrole i održavanje. U ovom poglavlju se navodi minimum mjera koje treba provoditi 

i tko je odgovoran za njihovu provedbu. Mnoštvo različitih izvedbi kod navedenih instalacija 

zahtjeva poznavanje projekta i izvedenog stanja. Ove upute izrađene su u skladu sa 

propisima, tehničkom praksom i pravilima struke. 
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PROGRAM ODRŽAVANJA 

Korisnik mora provoditi program pregleda i ispitivanja prema terminskom planu, te voditi knjigu 

evidencije, koja se drži na objektu.  

Radi održavanja instalacije korisnik treba imenovati odgovornu osobu zaposlenu na objektu, 

koja će se  brinuti o provođenju uputa za rukovanje i održavanje koje je naveo izvođač, te o 

provođenju zakonskih odredbi. 

Ako to nadležni organ zatraži, korisnik će radi ispitivanja, popravaka i održavanja instalacije 

ugovorom angažirati kvalificiranu firmu za provođenje navedenih radnji. 

Nakon ispitivanja, popravaka i radova na održavanju potrebno je instalaciju dovesti u 

pripremno stanje pune funkcionalnosti. 

 

Napomena: Korisnik treba upoznati sve sudionike o namjeri provođenja ispitivanja i/ili o 

rezultatima ispitivanja. 

 
PREGLEDI I ISPITIVANJA 
Izvođač dostavlja korisniku program pregleda i ispitivanja za instalaciju. Program sadrži upute i 
mjere koje treba poduzeti kod oštećenja i nakon aktiviranja instalacije. Naročitu pažnju treba 
posvetiti tjednim pregledima. 
 
Stručno osoblje korisnika, koje je obučeno u tu svrhu, može vršiti slijedeće radnje: 

- svakodnevne kontrole, 
- tjedne preglede i ispitivanja, 
- mjesečne kontrole, 
- tromjesečna periodička ispitivanja. 

 
Slijedeće radnje smije vršiti jedino poduzeće koje je ovlašteni serviser: 

- polugodišnja periodička ispitivanja, 
- godišnja periodička ispitivanja, 
- trogodišnja ispitivanja, 
- 15-godišnje preglede i ispitivanja, 
- 25-godišnje preglede i ispitivanja. 
- popravci, zamjena djelova, 
- ispitivanje posuda pod tlakom, 
- servisi nakon prorade instalacije i stavljanje u pogon nakon gašenja. 
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