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ISKOPA MATERIJALA ISPOD TK KANALIZACIJE. DALJNJI ISKOP 
PODVEZIVANJE  PLINOVODA IZVRŠITI PRIJE POTPUNOG 

POLOŽENU PREKO ROVA KAKO NE BI DOŠLO DO PROGIBA I 

POLOVICI ŠIRINE ROVA KANALIZACIJE OVJESITI O GREDICU 

RUČNO OTKOPANU INSTALACIJU PLINOVODA POTREBNO JE NA 

OVLAŠTENOG DJELATNIKA MONTCOGIM - PLINARA d.o.o .

OBAVLJATI RUČNO UZ POVEĆAN OPREZ I TO POD NADZOROM 

RADOVE NA KRIŽANJU SA POSTOJEĆIM PLINOVODOM  

VRŠITI UZ POVEĆANI OPREZ.

OŠTEĆENJA TK INSTALACIJE.

plivovod

kanalizacijska ili vodovodna cijev

podložna daska 12/4,8 cm'

rov kanalizacije ili vodovoda

ovjes - žica 2x3 mm'

drvena greda 10/12 cm'
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Izgradnja poslovne građevine - pilana
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DETALJ ZAŠTITE PLINOVODA PRI ISKOPU
VODOVODA ILI KANALIZACIJE


