SAVA do.o. K?(”OVG‘C ™ Izgradnja poslovne gradevine - pilana Lot

inZenjering i projektiranje ise k.&.; '
. ) ! 9 proj e MPS -67 d.oo. viSe k.C.; k.o. Belaj

Tina Ujevica 2/l Nikole Zrinskog 3, Slunj

SADRZAJ

DETALJ ZASTITE PLINOVODA PRI ISKOPU
VODOVODA ILI KANALIZACIJE
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ovjes - zica 2x3 mm'

‘ plivovod
|

podlozna daska 12/4,8 cm'

MIN 50

kanalizacijska ili vodovodna cijev

rov kanalizacije ili vodovoda

RADOVE NA KRIZANJU SA POSTOJECIM PLINOVODOM
OBAVLJATI RUCNO Uz POVECAN OPREZ | TO POD NADZOROM
OVLASTENOG DJELATNIKA MONTCOGIM - PLINARA d.0.0 .
RUCNO OTKOPANU INSTALACIJU PLINOVODA POTREBNO JE NA
POLOVICI SIRINE ROVA KANALIZACIJE OVJESITI O GREDICU
POLOZENU PREKO ROVA KAKO NE Bl DOSLO DO PROGIBA |
OSTECENJA TK INSTALACIJE.

PODVEZIVANJE PLINOVODA IZVRSITI PRIJE POTPUNOG
ISKOPA MATERIJALA ISPOD TK KANALIZACIJE. DALJNJI ISKOP

VRSITI UZ POVECANI OPREZ.
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