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l11l.popréni presjek rova DTK u zemlji

l12.drzarazmaka izmédu cijevi DTK,

13.popréni presjeci rova DTK cijevi 110 i 50mm

14.Detalj krizanja DTK sa vodomiikanalizacijom

15.Krizanje energ.kabela i plinoda

16.Paralelno wWenje energ.kabela i plinovoda

17.Krizanje energ.kabela i kanadizije.

18.Paralelno wWenje i pribliZzavanje energ.kabela i
kanalizacije

19.Krizanje energ.kabela i vodovaodkabel iznad vodovoda)

20.Paralelno wienje i priblizavanje energ.kabela i

vodovoda
21.Krizanje energ.kabela i telefoke inst
22.Zone opasnosti — sekundarna ada drva
23.Zone opasnosti — ventilacijskanali-procelje istok
PROJEKTANT DIREKTOR

N.MISLIJENOVIC, dipl.ing.el. M.MISLJENOWI ,d.i.p.
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Temeljemc¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN.br 153/13p ¢1.17. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog udenja i gradnje (NN RH 78/15)
izdaje serjeSenje o imenovanju projektanta :

NIKOLA MISLJENOVK, dipl.ing.el.

zaposlen kod : MINI - EL d.o.o. KARLOVAC

imenuje se za: PROJEKTANTA ELEKTROINSTALACIJE

na graltevini : PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, BELAJSK
POLJICE, NA K..835/1, K.O. BELAJ

investitora : MPS-67 d.o.o. SLUNJ, NIKOLE ZRINKSDG 3, SLUNJ

za "MINI - EL" Karlovac

Direktor:

MIROSLAV MISLJENOVL,d.i.p.

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-1 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog 3u§j
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Temeljem Zakona o gradnjél.69 stav 2 (NN.br. 153/13)daje se:
1 ZJAVA

O USKLADENOSTI OVOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Projektant : NIKOLA MISLJENOVIK, ovl.ing.el.
Tvrtka i adresa: MINI EL d.o.o. Karlovac, Smiklasova 16.

RjeSenje o upisu u imenik
ovl.inZenjera: UP/1-310-34/0@1/1937

Oznaka projekta : 055-13-1
Glavni projektant: M. LALIC BISCAN, ing.grad.

-da je ovaj projekt je usklden s posebnim zakonima i propisima odnosno

lokalnim uvjetima:

-Lokacijska dozvola, Klasa:UP/1-350-05/13-01/49, WBbr.2133/01-07-04

/02-15-16 od 21.01.2015 u Duga Resa

-Prethodna el.energetska suglasnost br.401700-1400811 od 15.04.14

izdata od HEP ODS d.o.o. Elektra Karlovac

-lzjava o poloZzaju EKI T4.5-946094/14 H.Telekom Zreegp od 11.04.2014

-Zakon o gradnji (NN.br. 153/13)

-Zakon o prostornom ur@enju (NN.br. 153/13)

-Zakon o gratevinskoj inspekciji (NN.br. 153/13)

-Zakonom o zaStiti od poZara(NN.br.92/10 i Pravikm 56/12)

-Zakon o za$stiti na radu (NN.br.71/14, 118/14, 134)

-Zakon o normizaciji (NN.br.80/13)

-Propisi o tehnékim mjerama za pogon i odrZzavanje elektroenergetsKki

postrojenja- preuzet temeljemlanka 53.stavak 3. Zakona o normizaciji

NN br.55/96

-Tehni¢ki propis za NN. el.instalacije (NN br5010)

-HRN N.K5.503/88, NN.sklopni blokovi

-HRN(HD) IEC 60364-1 do 5, El.inst.zgrada | dio, mesvna na&ela,

podru¢je primjene, zaStita od el.udara

-HRN N.K5.012/82 nn.sklopke, rastavl§{a, rastavne sklopke i

kombinacije s topljivim osiguraima, opéi tehni¢ki uvjeti i ispitivanje

-HRN N.C5.225, EL.kabeli

-HRN HD 603.S1:01-distribucijski kabeli nazivnog pana 0,6/1kV

-HRN HD 361.S3:01-na&in oznatavanja kabela, napona 0,6/1kV

-HRN HD 324.S1:01-prepoznavanje izoliranih i golModica s pomau
boja

-HRN HD 383.S2:01-voddi izoliranih kabela

-Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elekttnom energijom

(NN br.116/10, 124/10)

-Standardi za savitljive cijevi u betonu prema, IEECL4-1, IEC 614-2-4

-Norma HD 60364-5-559 za rasvjetu

-Tehni¢ki propisi za sustava zaStite od djelovanja

munje na grdevinama NN.RH. b87/08, 33/10

-Norme HRN EN 62305-1, 2, 3, 4, EN 61663-2, CLC/T30469

-Pravilnik o tehngkim normativima za zaStitu od stadtkog elektriciteta

(SL 62/73) preuzet temeljemilanka 53.stavak 3. Zakona o normizaciji

NN br.55/96

-Pravilnik o provjeri tehnékih rjeSenja iz zaStite od pozara prediinih

u glavnom projektu NN. RH 88/11

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-1 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog 3u§j
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-Pravilnik o elektrénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar
odredenih naponskih granica (NN br.41/10)

-Pravilnik o normiranim naponima za distribucijskeiskonaponske
elektricne mreze i elektrinu opremu (NN br.28/00)

-Op¢i uvjeti za opskrbu elektinom energijom (NN br.14/06),
-Pravilnik o naknadi za prikljgenje na elektroenergetsku mrezu i za
povetanje prikljuéne snage (NN 28/06),

-Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NNr. 23/11)

-Zakon o energiji(NN br.68/01, 177/07, 76/07

-Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el.engijom(NN.116/10,
124/10)

-Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zdBe zdravlja radnika
te tehnikom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacijariedaja u
prostorima ugrozenim eksplozivhom atmosferom (N39/06 i 106/07)
-Pravilnik o tehngkim uvjetima i uvjetima uporabe telekomunikacijske
infrastrukture (NN 88/01)

-Zakon o elektronékim komunikacijama (NN 73/08)

-Pravilnik o tehngkim uvjetima za elektroniku komunikacijsku mrezu
poslovnih i stambenih zgrada (NN.br. 155/09)

-Pravilnikom o n&inu i uvjetima odrelivanja zone elektronike
komunikacijske infrastrukture i druge povezane epre, zaStitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radoMa gradevine
NN.75/2013.

-ZaStita TK vodova od neposrednog ili posrednog diced sa
elektroenergetskim vodovima ZJPTT -76, HPT

-Tehni¢ki uvjeti za izbor i polaganje el.energ.kabela HER -
kl.4.10/92, N.033.01

-Granske norme HEP-070.02.Br.4.03.92 tehn.uvjetivézdlbe prikljwka

OvlasSteni inZenjer: Direktor:
Nikola MiSljenovi¢, dipl.ing.el. M.MiSljenovd, d.i.p.
Karlovac, 06.2015. T.D055-13-1 Investitor: MPS-67 D.O.O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog 3u§j
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PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.8
BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ

Na temelju Zakona o zaStiti od poZzara (NN. 92/103akmon izvrSene
provjere glavnog projekta izdaje se:

|l SPRAVA

kojom se potvduje da su mjere zaStite od pozara primijenjene uoow

projektu ¢iji je sastavni dio ova Isprava, izdene sukladno sa Zakonom
0 zaStiti od pozara, uvjetima udenja prostora, tehrgikim normativima i

normama.
Direktor:
MIROSLAV MISLJENOVL, d.i.p.
Karlovac, 06.2015. T.D55-13-1 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,
O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog 3u§j
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PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC,
BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ

Str.9

PROJEKTNI

ZADATAK

- Potrebno je izraditi projekt elektroinstalacijesiustava zaStite od
munje pilane u poslovnom parku Belajske Poljice,X.Belaj.

Elaboratée obuhvatiti instalacije:

rasvijete

- uti¢nica, snage,

- izjednatenja potencijala metalnih masa

- sustava zaStite od munje

- priizradi projekta potrebno je obratiti paznjuanizbor elemenata
el.instalcije u smislu tipizacije

- ZaStitu od indirektnog dodira treba rijeSiti premuvjetima u
suglasnosti HEP-a ODS d.o.o. "ELEKTRA"” Karlovac.

U Karlovcu, lipanj 2015.

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-1 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15

Nikole Zrinskog 3u§j
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2. TEHNLCKI OPIS
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2. TEHNICKI OPIS
2.1. Prikljucak na NN mreZzu ( 3 x 230/400 V)

Prikljucak pilane izvestice se iz NN polja TS LogoriSte 1 izvod Krumpir
frank te od SPMO Godea i MPS-trgovina.

Od SPMO Godea i MRS trgovina do SPMO pilane poloZktabel tipa
PP0OO-A 4 x 150 mm, prema PEES te dogovoru i Ugovoru o prikkenju
u kojima ¢e se urediti uvjeti, sa HEP ODS d.o.o. Elektra Kavhc. Iz
SPMO Godea i MPS-trgovina do SPMO uz ogradu i odMS® do GRP
poloziti NN kabele u PVC cijevima do novog GRP prantehnikim
propisima i Granskim normama HEP-a. Prikljak objekta izvesti prema
priloZenim nacrtima, Tehnikim normativima, izvedbu prikljdka
povijeriti oviaStenoj pravnoj osobi. Nakon izvedbeNNprikljuc¢ka
potrebno je napraviti geodetski snimak NN kabelaitzesrSiti mjerenje
otpora izolacije NN kabela i impedancije petlje knea NN kabela. SPMO
se ugratuje uz ogradu sa opremom prema el.energetskoj segbesti HEP.
Elektri¢cne instalacije projektirane su u skladu s propisimavedenim u
to¢ki 4. ovog elaborata, te zahtjeva rjeSenja intenmigei opreme,tega se
izvodac¢ u toku radova mora pridrzavati.

U svrhu projektiranja i izvdenja graievine se klasificiraju i oznauju
na vanjske utjecaje sljedém sustavom kodiranja:

AA4 (utjecaj okoline)

AD1 (prisutnost voda)

AE1l (prisutnost stranihkkvrstih tijela)

AQ1 (munje)

CA1l (sastav materijala)

C41 (struktura zgrade)

OPTERECENJE GRAPEVINA:
- gradevina GRP Pi=100,0kW fi=0,35°Pv=35,0 kW, kabel
PP0OO0O-A 4x150mnf; Pv = 35,0 kW; L= 150 m; 1=53 A
I<It= 53,0 < 257 A

2.2. Razdjelnici

Za potrebe raspodjele el. energije bie ugraieni razdjelnici prema
priloZenim nacrtima. U razdjelnike ugraditi udaje i aparate prema
jednopolnoj shemi, odnosno prema vaden hrvatskim normama. Kod
izvedbe razdjelnika poStivati Tehtke normative i rjeSenja predloZena u
priloZenim nacrtima, te izvesti jednopolnu shemuzdgelnika ukoliko

kod izvedbe dde do promjena projektiranog stanja. Razdjelnici NBuZ,
¢eliéni lim, za ugradnju automatskih i rastalnih osiguémai sklopnika.
Svi razdjelnici trebaju se izvesti u izvedbi IP54£4Stita od prasSine).
Razdjelnici po pojedinim cjelinama se napajaju netano iz razdjelnika
GRP. Razdjelnici su N/Z, izvedeni od 2 x dekapiranbdima u zastiti IP
54, a prikljutne uvodnice izvode se s gornje i donje strane.

U svim razdjelnicima potrebno je osigurati jednomaeal izvedbene sheme,
oznake strujnih krugova, oznake razdjelnika; a uzd@aelniku GRP
potrebno je oznaiti i sve odlazne NN kabele.

2.3. NN razvod

Od razdjelnika GRP prema ostalim razdjelnicima péalbi PK limene
kanal PK 200, 100x50 mm po kojere se poloziti kabeli za napajanje
dijela uredaja, prikljuénice i rasvjetu pilane. Kabelske police montirati
na ¢eli¢cnu konstrukciju poméu “T” i “L” nosac¢a. Dio kabela poloziti u

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-1 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog 3u§j
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tipski betonski kanal uz liniju pilane, a do udaeja kabele uvdi u
metalne gibljive cijevi ili pocigane cijevi.

2.4. Elektricne instalacije

Instalacioni vodovi za monofazne i trofazne priklgmice su FG70R

3x2,5mm?, 5x2,5mm” i 5x4mm?,1kV,Cu, koji se postavljaju na
odstojnim obujmicama, PNT cijevima i PK kanlaima pasporedu datom
u prilogu graficke dokumentacijelnstalacioni vodovi za potrebe

kompletnog osvetljenja su tipa: FG70R 3x1,5Mm 3x2,5mm? a
postavljeni su u PK-kabelskim regalima, PNT cijevamli na odstojnim
obujmicama.

Instalacija ureda i garderobe se izvodi vodovima FIR, pZ. prema
priloZenim nacrtima i jednopolnim shemama.

Sve kabele postaviti u perforirane kanale poloZzgd konstrukciji
pilane, a od kanala do troSila, odnosno &nice u PNT cijevi, odnosno
SAPA cijevi. Priklju¢ak uredaja izvesti dijelom u betonskom kanalu uz
liniju. Prikljuénice izvesti kao klasine, N/Z na visini od 1,2 m,
prekidate izvesti kao klasine na visini 1,2 m.

Kod prijelaza izmeu pozarnih sektora kabele dodatno zasStititi u
protupoZzarnoj brtvi (PROMASEAL F90; protupoZarnitkiodnosno
protupozarni jastdi¢i - Promat).

Prema Tehnikim propisima za nn.elektgine instalacije(NN. 05/10), i

normama iz Priloga B i C, u razdjelniktie se izvesti mogénost

iskljué¢enja elektriénih instalacija s napona 3 x 230/400 V radi
odrzavanja i popravka elekténih instalacija i to kako slijedi:

- urazdjelniku GRP¢e se ugraditi prekid& koji sluzi kao isklop
elektricne energije kompletne gidevine u sl&aju nuzde (pozar,
odrzavanje i sl.) koji se moze isklguvati ru¢no i elektri¢ki;

- urazdjelniku RO kotlovnicete se ugraditi prekida koji sluzi kao
isklope el.energije kotlovnice

Prema Tehnikim propisima za nn.elektgine instalacije (NN. 05/10), i
normama iz Priloga B i C, provjeravanje i odrzava&nglektricne opreme
ukljucujué¢i vodice i kabele, te opremu u KusStima omogu«¥eno je
isklopom elektriéne energije u razdjelnicima preko osiguilaih
elemenata, odnosno gore navedenih iskloprilmnova. Za isklj&ivanje
elektri¢cne energije u nuzdi preddieno je kod ulaza u gré&evinu
protupoZarno tipkalo PIT, kao i unutar pogona. Uzdgelniku GRP na
vratima razdjelnika ugraditiée se isklopno STOP tipkalo ("gljiva”)
kojim se cjelina moZ2e nezavisno iskl§uti s el. energije.

Za sve ostale potroXae na objektu predweno je prikljuéenje na mrezu
preko utiEnica 230 V, odnosno 3 x 230/400 V. Motori udeja se
prikljuéuju direktno iz razdjelnika. Na upravigkom razdjelniku uréaja
ugradité¢e se uklopno-isklopna tipkala, termka zaStita, te ostale
upravljacke funkcije. Svi motori u pogonu ukljiuju se preko uklopnih
tipkala tako da je onemogieno nekontrolirano pokretanje udaja nakon
nestanka el. energije i sl. Svi motokie se dodatno uzemljiti na temeljni
uzemljivai vodom P/FY 10, 16 mfm odnosno FeZn trakom 20 x 3 mm
koja ¢e se spojiti nadeli¢nu konstrukciju. Kod izvedbe elekténe
instalacije koristiti tipski pribor, materijal i opemu.

Uti¢nice koje se postavljaju u pilani bi¢te N/Z, tipa MMP01, MMP16,
MPP24 sa utikdem i MPP14 sa utikdem TEP Zagreb, stupanj zaStite
IP55 i IP44.
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Prikljucak kompresora Kaeser tip Clasic P=2,2kW u zasebnpmstoru
predviden je poma&u industrijske uténice MPP24.

Ventilacija sanitarija WC prizemlja i kata rijeSenj@ sa ventilatorom
ECO150GF za ugradnju u strop, spoje na ventilacijonijev, a ukljwuje
se sa svjetlom.

Drencher stanica je predmet zasebnog projekta anmoypirojektom je
predviden samo napojni kabel. Drencher ventilska stanicaoki VDC se
napaja iz GRP (stalno pod naponom). Od CGP do dreercventila i
hidranatskih ventila sa mikro sklopkom u pilani poditi kabel prema
projektu FPD d.o.o. Zagreb br.110-2014-GL. Stanjeebcher instalacije
nadgleda sustav dojave poZara preko centrale VDCgn&li na VDC
petlju pilane sa Drencher centrale su Alarm sa CGRIrencher stanici;
sumarni kvar sa CGP u drencher stanici; prorada DSSllos; prorada DS2
unutarnja hidrantska mrezZa.

U pilani izvesti sustav za izjedri@nje potencijala, odnosno povezati sve
metalne mase. Povezivanje izvesti FeZn trakom 25®é i P/FY vodom
10, 16 mnf.

2.5. Elektricna rasvjeta

Za umjetnu rasvjetu pilane u R@mim uvjetima ili uvjetima smanjene
vidljivosti u prostoru su ugrédena rasvjetna tijela industrijske svjetiljke
Intra TEP prahotjesne 2x58W u stupnju zaStite I1B.5U uredskom dijelu
postaviti svjetiljke sa sjajnim parabodnim rasterom. U ostalim
prostorijama takder se predvda postavljanje u poj&aanom stupnju
zaStite min IP44 (sanitarnévorovi, garderoba).

Rasvjetace osigurati rasvijetljenost prostora kako slijedi:

Pilana : - Er 180 - 250 Lx,

SkladiSte : - Er = 150 - 250 Lx,
Sek.obrada drva : - & = 300 - 450 Lx,
vanjska rasvjeta: - Er = 2,5 - 200 Lx,

Iz rezultata je vidljivo date umjetna rasvjeta osigurati dovoljno
rasvijetljenosti prema Tehrikim normativima za odréeni tip prostora,
odnosno djelatnost koja se obavlja u tim prostorima

2.6. Panik rasvjete

U prostoru pilane¢e se ugraditi tipska panik rasvjete 18 W ili
odgovarajke LED 4W vodonepropusna, s autonomijom napajanjaalt.
Panik rasvjete sluzi kao pontma i protupanténa, te osigurava dovoljno
rasvijetljenosti ( Egr = 2,5 — 5 Lx ) za neometani i sigurni izlazak iz
objekta u sl&¢aju nuzde. Na rasvjetnim tijelima postavljenim izshasrata
postavitée se tipske naljepnice “IZLAZ".

2.7. Vanjska rasvjeta

Osvjetljenje oko pilane je sa vodotijesnim svjetkgma ugra@enim na
fasadu gra@evine prema rasporedu u prilogu. Ukljivanje vanjske
rasvjete je rédno i automatski sa razdjelnika GRP gdje je na vmaai
ugradena grebenasta sklopka za ukkjivanje vanjske rasvjete kao i
fotosonda. Za ove uvjete rasvjete koriste se sv|gta sa tipskim krakom
Nias 24 LED. Napajanje svjetiljki izvesti kabelomP®0 3,5x2,5 mm,
Uo/U=0,6/1kV, u PNT cijevi®o 23 mm od GRP i u PK limenim kanalima.
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Uz novo parkiraliSte u krugu izvesti vanjsku rastjpe na 4,0m metalnim
stupovima i tipskim svjetiljkama Lumenia LED 60W. &bzirom na
prometnu ulogu odabran je izvor svjetlosti LED, 5te zadovoljiti klasu
rasvjete P2 (za parkiraliSta). Na cijelom potezurgeraliSta odabran je
stup visine 4,0 metara. Na stupowe se montirati svjetiljke kao
Lumenia LED 60W, prikljkene na GRP kabelom PP00 4x6 mma
ukljuduje se poméu sklopnika i foto sonde iz GRP, gmo i automatski.
Za napajanje ulaznih kliznih vrata poloziti u PEH®jevi & 50 kabel
PP0OO 5x2,5 mm, te signalni kabel PP00 2x3x1,5 nfnprema naputku
isporu¢ioca i investitora.

2.8. Elektroinstalacija kotlovnice i grijanje

Elektroinstalacija je u cijelosti projektirana premuvjetima projektanta
strojarskih termo tehnikih rjeSenja sistema grijanja. Kao izvor
toplinske energije predvia se u dijelu Pilane, izgradnja toplovodne
kotlovnice na biomasu (drvnu piljevinu i drvni otpla. Toplovodna
kotlovnica biti ¢e smjeStena u prizemlju Pilane (na uglu dgeaine) sa
dva vanjska zida, u kojke se smjestiti jedan kotao na biomasu
toplinskog wina sa svom potrebnom opremom (regulacijskom i
sugurnosnom). U kotlovnicice se vrSiti centralna priprema vode za
grijanje. Za navedenu cjelinu pred&én je kotao tvrtke Topling tip SASP
550kW, sa plinifikatorom, spremnik za bio masu sazd&torom,
multiciklon sa dimnim cijevima, omekSiwavode AD-blue-30, P=1,5kW;
te uredaj za automatsko odrzavanje tlaka Pireko A-5-11-T,
P=1,51kW,400V; cirkulacione crpke, pokretane trobhmzkim
elektromotorma. Kompletna automatika kotlovnice palabrana u
strojarskom projektu Instalator d.o.o. Karlovac gradena u tipski ormar
isporu¢ioca kotla na zidu, koja upravlja sa radom kotla.

Trobrzinski elektromotori¢ce se ukljwivati grebenastim sklopkama, a
funkciju zaStite od preoptereenja preuzetée termicki ¢lan ugraten u
statorski namot elektromotora te bimetali u sklogmiukoliko se ugradi
trofazni motor. Prikljwak automatike i pripadajaih elemenata izveden
je kabelom PPOOY polozenim kako je opisano u¢kée razvod instalacije,
ili sa original kabelima ispor&ieni uz opremu automatike sa
odgovarajwim konektorima.

U sklopu tipskog kotlovskog postrojenja se ispd@&muje i sustav za zvéno
i svjetlosno uzbunjivanje u slkuaju bilo kakve aktivacije bilo kojeg
nadzornog ili sigurnosnog sustava. Sam spremnikeze@rvoar je osiguran
protupozarnom zaStitom na gan da u slwaju vratanja plamena kroz
dozirni puz aktivira se kapilarni termoventil sa gom koji ubacuje vodu
u dozirni puz, pricemu se paralelno aktivira i zwwi signal.

Tipski razvodni ormar u kotlovnici, izraditi od dvputa dekapiranog
lima debljine 2 mm, zatvoren s prednje strane satima. U ormar se
pored osiguré&a i sklopnika predvda ugradnja i trafo 230/24V, 100W. Na
ormar ugraditi prikljwnicu 230/16A, te jednu 24V. Na vrata ugraditi
sklopke za ukljgivanje elektromotora. Predwdieni automatski osigurai
bit ¢e zaStita od kratkog spoja.

Rasvjeta kotlovnice predvdiena je sa vodonepropusnim fluo svjetiljkama.
Svjetiljka se montira direktno na strop vijcima,mema rjeSenju u
tlocrtu. Ukljucivanje rasvjete je lokalno.

Za daljinsko iskljwivanje struje u kotlovnici montirano je PIT tipkalo
na ulazu.

Gdje god je potrebno na opremi izvesti galvanskovpaivanje sa vé
postojeim izjednatenjem potencijala, kao i poloziti FeZn 25x4 mm trnak
na odstojnike po zidu kotlovnice.
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Zagrijavanje prostora sekundarne obrade drveta jee¢im grijacima Ciat
Heliotherme 4350, koji se ukljtuju sa RKO 23, jedan ormar za oba
grijaca a ured i sanitarije se griju putem radijatora.

2.9. Pneumatski transport drvne piljevine sa strogeu Pilani u Silos
Pneumatski transport drvne piljevine je ohde@na detaljno u strojarskom
projektu Instalator d.o.o. Karlovac, uputstvo zadrae zaStita na radu i
zasStita od pozZara.

U prostoru pilane bitice montirani slijedéi strojevi :

1. VERTIKALNA TRACNA PILA - BRENTA (GATER)

2. KRUZNA PILA ZA UZDUZNO REZANJE

3. KRUZNA PILA ZA POPRECNO REZANJE

Svaki od tih strojeva ima svoj prikljtak za odsis drvne piljevine, koji
se spaja na zajeddki ventilacijski odsisni sustav, koja preko
ventilatora VT500/300 P=14kW, 400V za transport cwey piljevine vodi
do Silosa. U sustavu ventilacije ugdana je PPZ zaklopka sa tergkim
okidacem, kao dodatna zaStita sustava. Dimenzije priklaka i
zajednicki ventilacijski sustav odréen je u Glavnom strojarskom
projektu. Dok sustav transporta piljevine nije urflkiciji strojevi za
obradu drva ne mogu biti u pogonu. U ventilacijskanal ugraluju se
kontrolni otvori za reviziju i¢iS¢enje kanala. Svaki spoj (ventilacijski
kanal) na stroj prije prikljgdenja na centralni sustav mora imati ugiran
regulator protoka koldine zraka. Sustav za pneumatski transport drvne
piljevine mora se redovitaistiti i odrzavati kako bi se smanjila
moguénost izbijanja pozara. Silos se Stiti sa sprinklarstalacijom
vezanom na drencher stanicu obiranu u projektu Drencher instalacije.
Drvna piljevina se zrano transportira na ciklon koji je montiran na
Silos iznad kotlovnice, te se zatim putem dvosmjegnpuza prema
potrebi transportira na spremnik piljevine u kotleici, ili kada je Silos
pun smjeSta se uz Pilanu na zato predeno mjesto.

2.9.1. Pneumatski transport drvne piljevine sa st&wa u

sekundarnoj obradi drva u Silos
prostoru sekundarne obrade drva bite montirani slijedéi strojevi :
.Blanjalica ravnalica 1,0x1,0m; 2. Blanjalica raakca 2,0x1,0m;
. Cetverostrana blanjalica 3,0x1,0m; 5. Cink maSina; Bre3a; 7.
Slajferica i 4.Stol.
Svaki od tih strojeva ima svoj prikljtak za odsis drvne piljevine, koji
se spajaju na zajeddku odsisnu liniju koja se preko ventilatora
VT500/300 P=8kW, 400V za transport drvne piljevinn@mdi do Silosa. U
sustavu ventilacije ugrdena je PPZ zaklopka sa tertdkim okidacem, kao
dodatna zaStita sustava. Dok sustav transporta euipe nije u funkciji
strojevi za obradu drva ne mogu biti u pogonu. Raentilacije je
kontroliran presostatom ugdsen na samom kanalu za kontrolu rada.
Dimenzioniranje prikljwaka na stroj te zajedidka odsisna linija
obradena je u Glavnom strojarskom projektu. Drvna pilj@ea se zr&no
transportira na ciklon montiran na Silos iznad kovinice, te se zatim
putem dvosmjernog puza prema potrebi transportirama spremnik
piljevine u kotlovnici, ili kada je silos pun smjé& uz Pilanu za to
predvideno mjesto. U ventilacijski kanal ugdaju se kontrolni otvori za
reviziju i ¢iS¢enje kanala. Svaki spoj na stroj prije prikljenja na
centralni sustav mora imati ugd®n regulator protoka kokine zraka.
Sustav za pneumatski transport piljevine mora seloeito ¢istiti i
odrZzavati kako bi se smanjila mognost izbijanja poZara. Uz ove uvjete
rada zona 21 je samo u odsisnim cijevima piljeviea strojeva.

wRC
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2.10. lzjedn&avanje potencijala

Sve metalne mase koje ne pripadaju elekmmrdoj instalaciji (cijevi tople i
hladne vode, centralnog grijanja, odvoda, kade i)sinedusobno su
spojeni vodiem P 6 mni u kutiju za izjedn&enje potencijala, a ista je
spojena na PE sabirnicu u razvodnoj glo te temeljni uzemljiva.
Dostupni vodljivi dijelovi moraju se spojiti sa zai&nim vodi¢cem.
Istodobno dodirljivi dostupni vodljivi dijelovi moaju se spojiti na isti
sustav uzemljenja pojedirtmo, u skupinama ili zajedrgiki. Svaki strujni
krug treba imati raspoloziv zaStitni vodispojen na odgovarajiw
stezaljku za uzemljenje.

Strojeve u pilani, zrane instalacije cijevnog razvoda, te ostale metalne
mase spojiti vodéem P/FY 16mn na ¢eli¢nu konstrukciju nadstrednice
koja ¢e se uzemljiti na svakom stupu. Kolica za transpdrupaca,
odnosno tr&nice uzemljiti obostrano na temeljni uzemljiva
Transportere trupaca uzemljiti na min. dva mjesta remeljni
uzemljivaé. Pogonski motor pilane i ventilatora uzemljiti vodh P/FY
35mm? na temeljni uzemljiva. Sortiranje dasaka i izbaciwa kvalitetno
povezati na temeljni uzemljiva Strojeve u pilani povezati FeZn trakom
30x3mm na temeljni uzemljivda, odnosno naceli¢nu konstrukciju
gradevine.

Vodi¢ uzemljenja (zemljovod), glavna stezaljka za uzesrje i sljede&i
vodljivi dijelovi moraju se spojiti na zaStitno irdnaivanje
potencijala:

-metalne cijevi koje opskrbljuju dovode u zgradupm plina, vode
-strani vodljivi dijelovi konstrukcije zgrade, akeu dostupni u
normalnoj (pravilnoj) uporabi, metalni sustavi cealnog grijanja i
klimatizacije

-metalna oj&anja konstrukcijskog armiranog betona kad su ®aaja
dostupna i pouzdano miesobno povezana

Kad takvi vodljivi dijelovi potjeu izvan zgrade, oni se moraju spojiti u
izjednativanje Sto je mogte bliZze njihovom mjestu ulaza u zgradu.
Svaki metalni plasdt telekomunikacijskih kabela mos& spojiti u zastitno
izjednativanje potencijala vodéi racuna o zahtjevima vlasnika ili
operatora tih kabela. HRN HD 60364-4-41

Presjeci vodta zaStitnog izjedn&aivanja potencijala koji su pribavljeni
za glavno izjedna&ivanje potencijala i koji su spojeni na glavnu
stezaljku uzemljenja, ne smiju biti manji od 6 mMnbakar, ili 16 mnf
aluminij, ili 50 mm? ¢elik. HRN HD 60364-5-54

Spojevi u zaStitnim voddima moraju biti dostupni za pregledavanje i
ispitivanje osim za

- smjesom punjene spojeve,

- oklopljene spojeve,

- spojeve u metalnim cijevima i u sustavima sabi¢tkog razvoda,

- spojeve koji su dio opreme, koja zadovoljava noama opremu

U zaStitni vodi se ne smiju umetnuti sklopne naprave, ali se smiju
pribaviti spojevi koji se mogu odspojiti za svrhepgitivanja uporabom
alata.

2.11. ZaStita od direktnog dodira dijelova pod nayoan

ZaStitace se izvesti izoliranjem i ogrdivanjem svih dijelova koji su pod
naponom. Za zaStitu koristiti tipski pribor, mategail i opremu.

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-1 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog 3u§j




MINI - EL d.o.o. Karlovac, PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.17
Smitiklasova 16, ured: Krizadeva 6 BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ
tel: 047/ 417-159 fax: 047/ 417-161

2.12. ZasStita od indirektnog napona dodira

Za zaStitu od indirektnog napona dodira koristi¢ se TN-S sustav s
automatskim isklapanjem napajanja nadstrujnim eleriena (rastalni
osigurai). Sustav zaStite od indirektnog napona dodi¢a sigurno i brzo
iskljuciti strujni krug u kvaru, odnosno kompletnu elektimstalaciju
pojedine cjeline.
Osnovni uvjet koji mora biti zadovoljen je:
Uo > la X Zp

Upo—dozvoljeni dodirni napon za pred#&éno vrijeme isklopa

prema Tehrgikim normativima;

l.—isklopna struja osigurégkog elementa za preddieno vrijeme

trajanja kratkog spoja, odnosno zemlj®m3gp,

Z,- impedancija petlje strujnog kruga.
U poglavlju Tehnitki proraiun dokazana je funkcionalnost zaStite od
indirektnog napona dodira.

2.13. ZasStita od prenaponskih valova

Za zaStitu od prenaponskih valova u TS 10/0,4 kV sgradeni odvodnici
prenapona 0,5 kV/10 kA u faznim vodima, a u razdjelniku GRP, te
SPMO ¢e se ugraditi odvodnici prenapona 280V/20 kA u famn
vodi¢ima.

2.14. ZaStita od preoptekenja i kratkog spoja

Za zaStitu od preopterenja i kratkog spoja koristite se brzi rastalni
isklopne karakteristike tipa “gL“ kojie osigurati selektivho isklapanje
el. strujnih krugova u sléaju preopteréenja i kratkog spoja.

U upravljatkim razdjelnicima pilane ugradite se bimetalni releji,
odnosno termdki ¢lan u namotaju elektromotora, odnosno prektdss
termi¢kim i magnetskimé¢lanom.

U svakom razdjelniku ugradite se glavni prekida s termickim ¢lanom,

a urazdjelniku GRP ugradi¢ée se prekida s termickim i magnetskim
¢lanom. TermiEke i magnetske okidée namjestiti na vrijednosti
prikazane u jednopolnim shemama.

2.15. Uzemljiva gradevina

Za uzemljiva gradevine ugraditée se FeZn traka 40 x 4 mm u temelje
objekta koju na viSe mjesta treba povezati s armratm u temeljima.
Traku polagati na “noz”, spojeve izvesti kriznim sepgnicama zalivenim
bitumenom. Kraj uzemljivéda povezati s “PE" sabirnicom u razdjelniku
GRP na koju¢e se povezati zaStitne sabirnice ostalih razdjelajke
ostale v&e metalne povrSine i zaStita od munje. Na predenim
mjestima ostaviti izvode kojice se nakon montaze zavariti za nosive
metalne konstrukcije. Zavarivanje izvesti kvalitednte spojeve zaStititi
antikorozivnim premazom.

Na predvidenim mjestima ostaviti izvode za priklfimak instalacije zaStite
od munje. Uzemljiv&d izvesti prema Tehndkim normativima.

2.16. Instalacija zaStite od munje
1.Uvod

lzvedba graevine je iz standardnog gdaevinskog materijala. Krov je
pokriven limom. Dimenzije 56,8x20,05m i h=9,81m.
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2. Rizik nastanka Stete i izvori Stete

Za izbjegavanje posljedica udara munje mora se patmana gra@evina
zaStititi odredenim zaStitnim mjerama. U normi HRN EN 62305-2:23,1
Upravljanje rizikom opisan je postupak procjene thka s pomcu kojeg
se odreluju potrebne zaStitne mjere od udara munje. Svrhpgravljanja
rizikom je da se s pomdou zasStitnih mjera smanji rizik na prihvatljivu
razinu.
Za proraun bitnih rizika promatrana se gd&vina smatra nije zaSéiena
nikakvim zasStitnim mjerama (trenutamo stanje). Opasni dogiaji koji
mogu nastati kao posljedice izravnih i neizravnidara munje u
gradevinu te spojene opskrbne vodove, oZngu se kao rizik za Stetu R.
Rizik za Stetu je mjera za modge godiSnje gubitke. Rizici koje se mora
procijeniti za neku grdevinu mogu biti ovi:

* Rizik R1: Rizik za gubitak ljudskih Zivota

* Rizik R2: Rizik za gubitak javne opskrbe

* Rizik R3: Rizik za gubitak nenadomjestive kultue baStine

* Rizik R4: Rizik za gospodarske gubitke.
Te se rizike, ovisno o n@nu razmatranja moze procjenjivati pojediémo
ili sve zajedno. Za svaki rizik postoji oddeni prihvatljivi rizik u
obliku odredene brogane vrijednosti. Kako bi se postigla vrijednost
prihvatljivog rizika, moraju se poduzeti teht&ike i gospodarski
optimalne zaS&titne mjere, npr. postavljanje vanjskaStite od munje
prema normi HRN EN 62305-3:2013 kao i SPD-zaStigeema normi HRN
EN 62305-4:2013.
Da bi se najvée opasnosti tonije uocile, mora se rizike podrobnije
razmotriti. Svaki rizik sastoji se od zbroja sasteca rizika, i to:

* Rl =RA+RB+RC+RM+RU+ RV +RW+ RZ
* R2 =RB +RC+RM+ RV +RW + RZ
* R3 = RB + RV

* R4 =RA+RB+RC+RM+RU+ RV +RW+ RZ
Svaka sastavnica rizika opisuje jednu odienu opasnost Sto moze
prouzroCiti neki moguéi gubitak. Gubici koji se mogu dogoditi kao
posljedica udara munja, su oddeni ovako:

e« L1 = gubitak ljudskih Zivota

« L2 = gubitak javne opskrbe

« L3 = gubitak nenadomjestive kulturne bastine
« L4 = gospodarski gubici

U vezi naina razmatranja sastavnica rizika, modgusu gubici dodijeljeni
kako je dolje prikazano.
Sastavnice rizika razlikuju se u odnosu na izvor#td.

i

= A
e 4 - R ii ‘ *
Cog B2 A
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lzvor Stete S1: Sastavnice rizika za udare munj@nadevinu

RA sastavnica rizika koja se odnosi na ozljede Zivhica zbog
elektricnog udara od dodirnog napona i napona koraka unutar
gradevine i u zonama do 3 m oko vanjskog odvoda. Gulkitarste
L1, a ako je rij& o gradevini sa zivotinjama, moZze se pojaviti
takoder i L4 s moguiim gubitkom Zivotinja

RB sastavnica rizika koja se odnosi na materijalfitete prouzrdene
opasnim iskrenjem unutar gd&vine Sto bi izazvalo pozar ili
eksploziju, a §to moZe wugroziti i okoliS. Mogu ntagi sve vrste
gubitaka (L1, L2, L3 i L4)

RC sastavnica rizika koja se odnosi na kvarove uamtjih sustava zbog
LEMP-a. Mogu nastati vrste gubitaka L2 i L4 u svisiucajevima,
zajedno s vrstom L1 u sliaju gradevina s rizikom od eksplozije ili
bolnica i drugih gra@evina gdje kvar unutarnjih sustava neposredno
ugroZzava ljudske Zivote.

lzvor Stete S2: Sastavnice rizika za dgirmvinu zbog udara munja pokraj
gradevine
RM sastavnica koja se odnosi na kvarove unutarngilhstava zbog
LEMP-a. Mogu nastati gubici L2 i L4 u svim sBajevima, a zajedn:
s vrstom L1 u sldaju graievina s rizikom od eksplozije ili bolnica

i drugih gradevina gdje kvar unutarnjih sustava neposredno
ugroZzava ljudske Zivote.
lzvor Stete S3: Sastavnice rizika za dgirevinu zbog udara munja u
opskrbni vod spojen s grevinom

RU sastavnica koja se odnosi na ozljede zivihchizbog elektrénog
udara putem dodirnog napona unutar geaine. MoZe se pojaviti
vrsta gubitaka L1, a u sldaju poljoprivredne grdevine takaler i
vrsta L4 s mogdim gubitkom Zivotinja

RV sastavnica rizika koja se odnosi na materijalétete (pozar ili
eksplozija pokrenuti opasnim iskrenjem izme vanjske instalacije
i metalnih dijelova uglavnom na ulaznoj t&i voda u gratevinu)
zbog struje munje prenesene kroz ulazne vodoveuti njih. Mogu
nastati sve vrste gubitaka (L1, L2, L3, L4).

RwW sastavnica koja se odnosi na kvarove unutarngihstava zbog
prenapona induciranih na ulaznim vodovima i pre ntijte u
gradevinu. Mogu nastati vrste gubitaka L2 i L4 u svinlugajevima,
kao i vrsta L1 u sldaju graidevina s rizikom od eksplozije i bolnic
ili drugih gradevine gdje kvar unutarnjih sustava neposredno
ugroZzava ljudske Zivote

lzvor Stete S4: Sastavnica rizika za dgirevinu zbog udara munja pokraj
voda spojenog s gréevinom
Rz sastavnica koja se odnosi na kvarove unutarngihstava

prouzrotenih prenaponima induciranim na ulaznim vodovima i
prenesenim u grédevinu. U svim sldajevima mogu nastati gubici
vrste L2 i L4, kao i vrsta L1 u sldaju gradevina s rizikom
eksplozije i bolnica ili drugih grdevina gdje kvarovi unutarnjih
sustava neposredno ugrozavaju ljudske Zivote.
Na temelju veltine sastavnica rizika mogu se analizirati opasnoeti
udara munje i odabirati odrdeene zaStitne mjere za sprjavanje moguih

gubitaka.
Provedena procjena rizika prema normi HRN EN 623252013 za
projekt - Objekt Grdevina pokazala je da na promatranoj geaini

treba postaviti zaStithne mjere. Prodanom je ustanovljena odrena
opasnost za grdéevinu te, ako je potrebno, zaStitne mjere za smarjpe
rizika. Rezultat procjene rizika ne smije biti sanrazred sustava zaStite
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od munje, nego cjelovito rjeSenje zaStite ukéfjwjuci i potrebne mjere
zaslanjanja protiv pojave LEMP-a.
Prema IEC-u imamactetiri razine zaStite od munje (I do IV), za svaku
razinu zaStite odréeni su najveéi i najmanji parametri struje munje, u
tablici 4-1. dane su najwe vrijednosti struje munje, a u tablici 4-2

najmanje vrijednosti s odgovaragum polumjerom zaStitne kugle.

Prvi kratki udar LPL
Parametri struje Oznaka Jedinica I Il 1 v
Vr8na jakost struje I kA 200 150 100
Naboj kratkog udara Qkratki C 100 75 50
Specif. energija W/R kay 10.000 5.625 2.500
Vrem. parametri T1/T2 us /us 10/ 350
Slijededi kratki udar LPL
Parametri struje Oznaka Jedinica I Il 1 v
Vr8na jakost struje I kA 50 37,5 25
Prosj&. strmina a/dt kA/us 200 150 100
Vrem. parametri T1/T2 us /us 0,25/ 100
Dugi udar LPL
Parametri struje Oznaka Jedinica I Il 1 v
Naboj dugog udara Qdugi C 200 150 100
Vrem. parametri Tdugi S 0,5
Udar munje (svi udari zajedno) LPL
Parametri struje Oznaka Jedinica I Il 1 v
Naboj udara munje Qmunje C 300 225 150
Tablica 4-1. Najvece vrijednosti parametara struje munje ovisno o LPL
Kriterij zaStite LPL
Oznaka Jedinica I Il 11 v
Najmanja vrSna jakost struje I kA 3 5 1D 16
Polumijer kotrljajie kugle R m 20 30 45 60

Tablica 4-2. Najmanje vrijednosti parametara struje munje ovisno o LPL

Vjerojatnost da su parametri struje manje LPL

I Il I v
manji od maksimuma odienih u tablici 4-1 0.99 0.98 | 0.97 | 0.97
vedi od minimuma odréenih u tablici 4-2 0.99 0.97 | 091 | 0.84

Tablica 4-3. Vjerojatnosti gradnih parametara struje munje

Statisticki su odreliene odgovarajtie tezinske vjerojatnosti da parametri
struje munje née biti manji od najvéih vrijednosti niti veti od
najmanjih vrijednosti definiranih za svaku razinwtite definiranih u

tablici 4-3.

Treba napomenuti da se promatranjem ustanovilo,dgju¢i kumulativno,
pojedine vr3ne vrijednosti struje munje | (kA) jawalju kad se obuhvati
do 98% slwaj eva 1hax=200 kA
do 95% slwaj eva Inax=150 kA
do 90% slwaj eva lhax=100 kA
do 80% slwaj eva Inax=75 kA

Sustav zaStite od munje sastoji se od vanjskog utarnjeg sustava

zaStite.

Funkcije vanjskog sustava zaStite su:

- da prihvati udar munje u grevinu (uz poma&é sustava hvataljki),

- da sigurno odvede struju munje prema zemlji (uanmpo¢ sustava

odvoda),

- da rasprSi struju munje u zemlji (uz poficsustava uzemljivaa).
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Uloga unutarnjeg sustava zaStite je sprdjei opasna iskrenja unutar
gradevine uz pomaé izjednativanja potencijala ili udaljavanja na
sigurnosne razmake (i zbog elektdkog odvajanja) izmdu sastavnica
sustava zaStite (LPS) i drugih vodljivih dijelovanutar gralevine.

3.Prihvatni vodovi

Kao prihvatni vod koriSten je okrugli vodiAl ® 10 mm, na original
nosaima. Kao dodatna zaStita od munje (hvataljka) ketii se kisni
oluk, buduwi da se u skladu s vaZem propisima lim debljine min 0,5 mm
moze koristiti kao krovna hvataljka. Povezivanjeatke i oluka izvesti
spojnicom. Dimnjak i ventilacioni otvori silosa soadli¢éna hvataljka.

4 .Krovni odvodi

Broj krovnih odvoda odréden je na osnovu krovne povrSine objekta. Sve
metalne mase spojiti zavarivanjem na traku Fe/Znx35mm ili okrugli
vodi¢ Al @ 10mm sa original spojnicom.

5.Zemni uvodnik

Kao nastavak krovnih odvoda nadovezuje se zemni dwik. Traku Fe/Zn
30x4 mm od mjernog spoja do uzemljiva poloziti u po fasadi.
Uzemljenje odvoda kiSne vode izvesti preko obujmicerake 30x4 mm.
Spoj trake po objektu izvesti krizZznom spojnicom. se spojeve u zemlji
izvesti istom spojnicom, a spojeve zaliti bitumenom

6.Mjerni spoj

Spoj krovnog odvoda i zemnog uvodnika, izveden jeeRo mjernog
odnosno rastavnog spoja, koji se nalazi na visirtiacl,7 m. Spoj izvesti
kriZnom spojnicom.

7.Uzemljivaé

Uzemljiva¢ je izveden iz Zeljezne pociane trake FeZn 40x4 mm. Traka
je poloZzena u temelj. Na uzemljivasu spojeni svi zemni uvodnici, te
uzemljenje vrata, dimnjaka, konstrukcija silosa, B8R metalne mase
uredaja.

8.Spojevi
Svi spojevi na instalaciji zaStite od munje morahpuiti galvanski dobro
izvedeni kako bi funkcionalnost instalacije bila ppuna.

9.Nakon izvedbe instalacije, izwim¢ je duzan dati garanciju na kvalitetu
izvedenih radova i uspostaviti revizijsku knjigu saestom mjerenja
otpora uzemljenja. Mjerenje treba izvesti u suSnobd godine.

Prijemna i naknadna ispitivanja i odrZzavanje insaalje zaStite od munje
na objektu sprovodi u svemu prema «Tellki propisi sustava zaStite od
djelovanja munje na grdevinama» NN.RH.br. 87/08, 33/10 i Norme HRN
EN

Ucestalost pregleda u svrhu odrzavanja sustava trebavoditi ne rjaie

od razdoblja navedenih u tablici:

ZasStitni Razdoblje Razdoblje izmeu Razdoblje izmeu
nivo izmedu ispitivanja i mjerenja pregleda kritiénih
pregleda dijelova
| 1 godina 2 godine 1 godina
I 1 godina 4 godine 2 godine
i v 2 godine 6 godina 3 godine

Obzirom da je proraunata efikasnost zastittE =078, sustav spada u
razinu IV te su u tablici podebljano ozttena razdoblja ispitivanja
projektiranog sustava zaStite od munje.
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10.Za izradu instalacije zaStite od djelovanja menfja gratevini, po
projektu mjerodavni su "Tehriki propisi sustava zaStite od djelovanja
munje na grdevinama"” NN.RH. br. 87/08, 33/10 i Norme HRN EN 504-
1 za hvataljke, odvode i uzemljiva HRN EN 50164-1 za spojne
elemente, potpore i kaiSta za sustav, HRN EN 61643-11 za odvodnike
prenapona.

2.17. Sustav za odvdenje dima i topline

Sukladno zahtjevima Pravilnika o zaStiti od poZzawaskladiStima u
predmetnom skladiStu izvesde se sustav za odwenje dima i topline.
Kupole za odvod dima i topline u skladiStu opremhje su tipskim
centralama smjeStenim uz vrata skladiSta, koja ppwjge sve pojedine
komponente sustava i osiguravaju autonomiju 72hluéaju nestanka el.
energije. Spojeni su s automatskim ur@em za otvaranje koji je spojen
na relejni izlaz centrale dojave pozara. U g§hRju pojave potvdenog
alarma pozara, sa CDP udaja se aktivira i vrSi otvaranje kupola. Isto
tako, otvaranje/ zatvaranje kupola se moze izvrSptaimocu tipkala
postavljenih uz vrata skladiSta. Za napajanje cealr za odvod dima i
topline koristi se lokalno napajanje, a za spajamrgkektromotora za
otvaranje kupola kabel otporan na pozar tipa FE1B90 odgovarajdeg
presjeka. Logéki modul (ulazno/ izlazni modul) ukljéen je u petlju
sustava za dojavu pozara zajedno s ostalim javljaa poZara, a sve
prema nacrtima u projektu sustava za dojavu poZara.

2.18. Zone opasnosti

Klasifikacija prostora i zone opasnosti 20, 21 i 28 kojima su prisutne
zapaljive praSine odréene su u glavnom strojarskom projektu sukladno
HRN EN 60079-10-2. Strojevi i njihove instalacijeoki ¢e se koristiti u
gradevini biti ¢e u skladu s Pravilnikom o opremi i zaStitnim sustma
namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnemmosferama.

2.19.EL.INSTALACIJA SLABE STRUJE
A-TELEFONSKA INSTALACIJA

Razvod instalacije od izvodnog telefonskog ormaaiu prostoru elektro
ormara do koncetracijskog ormara K.O. u uredu izveé®e se telefonskim
kabelom TC 3POHFFR odgovara¢eg broja parica. Kabel se polaZze u
odgovarajwe PVC cijevi polozene u zid prilikom izgradnje odrmara
KTO do ormara K.O. Kabel je potrebno zavrSiti napsikoj Krone Box
regleti sa nosdaem kabelske letvice i sabirnicom za uzemljenje. TK
ormari¢e je potrebno P/F vodiem spojiti na glavnu zaStitnu sabirnicu.
Od K.O. u uredu prizemlja za povezivanje koristithTP cat 6. kabel za
telefonsku i r&unalnu instalaciju tako da se do svake &mice polaZzu
dva kabela. Takder se polaze kabel i za telefonsku vezu dojavnik® .
Telefonska i r&unalna mreza izvode se UTP kabelom cat.6 polozZzemim
PVC cijevima®20,36 mm. MreZa je izvedena strukturalno to jesttka -
tocka, a najvé€éa udaljenost ne prelazi 100m. Kompletna instalacija
koncentrirana je u ormaru smjeStenom u uredu prizjam

Izbor ormara i aktivne opreme za ¢tanalnu mreZzu odréuje investitor ili
isporucitelj opreme. Prikljwnice su RJ45-CAT.6, i za svako priklgmo
mjesto u uredu su preddena dva UTP kabela od kojih se prema odabiru
investitora koriste za raunalnu mreZu i za telefonsku mrezZu. lzvodni
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telefonski ormaré¢ nalazi se u prostoru elektro ormara prizemlja KTO-
Krone BOX, BX-2, kompletiran kabelskom letvicom d®0 parica,
nosaem kabelske letvice, sabirnicom za uzemljenje. Pjukcak je
kabelski i treba od uvodnog kabelskog orméaai KPO poloziti dvije
PEHD ® 50 cijevi do novog MZDO zdenca u zelenoj povrSjnavo u
suglasnosti sa nadleznom sluzbom TK operatera. VoezduKPO do K.O.
izvesti PVC cijevima® 36 mm, pZz. U dogovoru sa vlasnikom postéje
DTK izvesti spoj nove DTK na postoge zdenac.

Prije poéetka radova zatraziti mikrolokaciju eventualnih podzemnih
TK kabela od HT-Hrvatske telekomunikacije, nadleZzneza ovo
podruéje.

Radove izvesti prema ovom projektu i prema “UPUTSUVZA IZRADU
PRETPLATNICKIH TELEFONSKIH INSTALACIJA”.

A.0. ZaStita EKI:

Trasa postojéih elektronickih komunikacijskih kabela prolazi van zone
gradnje predvidene ovim projektom. Ukoliko se bilo kakvi radovi Vvbde
u blizini EKI treba krizanja izvesti pod kutom ¥ém od 45° pa je nuZzno
postojeti elektroni¢ki komunikacijski kabel zaStititi oblaganjem
polucijevima (od nevodljivog materijala) i to na tien da nadsloj izmdu
kabela i nivelete prometnice bude ¢&ieod 0,7m te da duljina polucijevi
sa svake strane bude za 0,5md&eaecod Sirine kolnika i nogostupa zajedno
u skladu s Pravilnikom o n&@nu i uvjetima odrelivanja zone elektronike
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opre, zaStitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radovia gradevine
NN.75/2013.

A.1.DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA

Projekt predmetne distributivne telekomunikacijskanalizacije izraen
je prema posebnim uvjetima za predmetnu DTK, tempjénom propisa i
pravila struke, a posebno je u skladu s Uputamapzajektiranje i
gradenje DTK, izdanim od HPT-TKC Zagreb od srpnja 1995.i dopuni
istih iz lipnja 1997 i listopada 2000 godine, te @&silnik o tehnickim
uvjetima i uvjetima uporabe telekomunikacijske irafstrukture (NN
88/01). Ovaj elaborat obuhwa dio DTK za poslovnu gréevinu u
poslovnom parku Karlovac, u K.O. Belaj. U svrhu E&itjuéivanja na TK
mrezu nove grdevine potrebno je izgraditi distributivnu
telekomunikacijsku kanalizaciju do postojeg zdenca DTK odnosno
prema planovima dobivenim od HT REGIJA 3, Zapad,diac¢je Karlovac.

A.1.1.POSTOJEE STANJE:

Predmetnim podr8jem u poduzetndkoj zoni - poslovni park Karlovac
K.O. Belaj, izralena je DTK podzemna mreZza. Post@de DTK mreza na
predmetnoj lokaciji kapacitirana je tako da zadoyaVva potrebe
poslovnog objekta. Prije pioetka radova, prilikom Sirokog iskopa u
izmjestiti postoje&e TK i DTK, te osigurati nadzor zaposlenika HT-TKC
podru¢je Karlovac, putem narudzbe od strane investitora.

A.1.2.TRASA DTK:

Od postoj&eg DTK zdenca u postojej trasi DTK do novih zdenaca
MZDO na ulazu u poslovnu greevinu poloziti DTK kanalizaciju izvedenu
sa dvije PEHD cijevi®o 50 mm. Zdenac MZDO potrebno je spojiti dvjema
PHDE ® 50 mm cijevima sa TK (ITO-L) ormakiem u objektu.
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Krizanje sa vodom i kanalizacijom, te nn. kabelomviesti po teh.
propisima ukoliko ih bude.

A.2. TIPSKI MONTAZNI ZDENCI ZA DTK

Konstrukcija tipskog montaznog zdenca sastoji sedietiri sastavna

elementa kako slijedi:

- donji element sa podnom pE@mm i ¢etiri zida sa otvorima

- gornji element satetiri puna zida i ulaznim otvorom u zdenac

- plo¢e za uvod cijevi DTK koje se kod sastavljanja zdemaulazu u
otvore koji se nalaze u zidovima donjeg elemerita

- lijevano — Zeljezni poklopac sa okvirom koji seguaduje na sastavljeni
zdenac na rubove ulaznog otvora u zdenac

Montazni zdenci sa lijevano-Zeljeznim poklopcem kwirom mora

izdrzati bez deformacije optefenje od 150 kN s napadnom ¢kom na

sredini poklopca.

Armirano-betonski elementi i uvodne pée moraju biti izrateni od

sitnozrnatog vodonepropusnog betona u metalnim keahuia na vibro

stolovima, bez pukotina, mjehura, Supljina i drugihana koje bi utjecale

na ¢vrstoéu gotovog montiranog zdenca. Osobitu pozornost taeb

posvetiti preciznoj izradbi nalijezdih dodirnih povrSina.

Poklopac zdenca mora ravnhomjerno leZzati na okvirezbgibanja, odnosno

da je ostvaren kontinuirani kontakt metala na metal

Montazni zdenci MZD izrduju se od betona marke C25/30 i armirani sa

MAG 500/560, RA 400/500 i GA 240/360.

Okvir i poklopac moraju biti izrdeni od modularnog lijevaija kvaliteta

mora odgovarati NL 40 HRN C J 2.022.

A.3. CIJEVI | PRIBOR ZA POLAGANJE CIJEVI ZA DTK

Za izgradnju DTK upotrebljava se slijedé materijal:
- PVC cijevi

- PEHD cijevi

- Spojnice

- Lukovi

- Drzaci razmaka izme@u cijevi ( ¢eSljevi )
- Poklopci (¢epovi )

- Ljepilo

- Sredstvo zagiS¢enje cijevi

- Gumene brtve

- Klizna sredstva

- Ostali gratevinski materijal

PVC cijevi promjera 110 mm upotrebljavaju se u izaginji DTK za
povezivanje montaznih zdenaca na podju gdje je velika gustéa
stambeno-poslovnih objekata, kada je kapacitet T&blkla vei od 300 x
4, odnosno kada se predda viSestruko koriStenje ovih cijevi.

PEHD cijevi upotrebljavaju se u izgradnji DTK kaorizodne cijevi u
objekte, odnosno za povezivanje montaznih zdenaCajevi se spajaju
tipskim spojnicama nominalnog promjera jednakom ysakom promjeru
cijevi za ¢ije je spajanje namijenjena. Za udenje cijevi u montazni
zdenac upotrebljava se spojnica za zdenac ( zidwvadnica ). Ova
spojnica moZe se izravno ugdavati u zidove zdenca grdenog na terenu
ili se isporwuje ugraiena.

Za promjenu pravca DTK primjenjuju se PVC lukovi gokutom od 48
tako da sa dva uzastopna luka dobijemo okretanje 9d4.
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A.4. UGRADNJA TIPSKIH MONTAZNIH ZDENACA

Ugradnja svih tipova montaznih zdenaca obavlja s& jrdnak n&in. Na
mjestu gdje je predwieno postavljanje zdenca potrebno je iskopati jamu
¢ije dimenzije u tlocrtu su 20 cm «ee od vanjskih gabarita zdenca, a
visina jame treba iznositi:

v=p + z + m, gdje je:

p =10 cm, visina posteljice od pijeska. Prije ugmge posteljicu treba
zbiti i poravnati na téno +/- 0,5 cm

z visina sastavljenog montaznog zdenca ( betons&bstavni elementi +
poklopac )

m =1 do 5 cm, debljina cementnog morta na koji pestavlja okvir
poklopca. Cementni mort sluzi za niveliranje povn®i poklopca zdenca
sa okolnom povrSinom.

Na pripremljenu posteljicu treba postaviti donjierhent montaznog
zdenca i u njegove zidne otvore uloziti uvodne pkopredvidene
gradevinskim projektom DTK.

Kod zdenaca za prihvat postodeh TK kabela, donje dvodijelne elemente
zdenca spustiti na posteljicu do postg@jé kabela. Postojée kabele
pazljivo podignuti, poloZziti u donji dio dvodijelrmi uvodnih plaa i

ispod njih podvi¢i dvodijelne elemente. Kabele zaSstiti PVC polucijiewva
i nakon toga u otvore sastavljenog donjeg elementaZziti gornje
dijelove dvodijelnih uvodnih plda i preostale jednodijelne uvodne
ploce.

Priklju¢ak cijevi DTK na montazni zdenac vrSi se, nakon akfjanja PVC
Stitnika, njihovim utiskivanjem u PVC zidne uvodnéckoje su ugrdene u
uvodne plae. Gornji rub donjeg elementa montaznog zdenca taeb
namazati grdevinskim ljepilom i na njega poloziti gornji elemeén
Ljepilo se nanosi radi ravhomjernog nalijeganja elenata.

Nakon polaganja donjeg i gornjeg elementa i prikéjnja cijevi DTK,
bo¢ni prostor potrebno je nasipati materijalom sitnfhakcija i lagano ga
zbiti u slojevima.

Postavljanje kompletnog okvira zajedno sa Zeljeznpmklopcem vrSi se
nad ulaznim otvorom u zdenac na ravhnomjerno nanes®lmj cementnog
morta iz fino granuliranog pijeska. Na mort poloZieakvir sa poklopcem
paZzljivo se poravnava, tako da gornja povrSina pofita bude na koti
gotovog terena.

Kad je visina poklopca izvedena prema projektu, okse zabetonira tako
da budec¢vrsto fiksiran, kako bi mogao podnijeti puno pronmmet
opteretenje.

A.5. UGRADNJA CIJEVI IZMEPU MONTAZNIH ZDENACA

DTK s PVC i PEHD cijevima gradi se prema “Uputi ooadenju telefonske
kanalizacije” HT Direkcija telekomunikacija (NN b53/91).0d zdenca
MZDO na ulazu u poslovnu greevinu polazu se dvije cijevi PEHD
®50mm do ITO ormaréa. Trasa rova izméu zdenaca mora biti
pravocrtna ili s izvjesnim zakrivljenjem. Dimenzijeova ovise 0 mjestu
ugradnje, broju cijevi, n&ainu slaganja cijevi i sl., a §to se vidi iz
poprecnih presjeka rova u prilogu. Podloga za DTK cijesastoji se od
sloja pijeska debljine 10 cm, koji se stavlja nakoskopa rova na
isplanirano dno. Na nabijenu i izravnatu podlogustavija se prvi red
PVC cijevi. Udaljenost izméu cijevi od 3 cm po Sirini rova odrzava se
pomoéu PVC drzaa udaljenosti.Ce3ljevi se postavljaju na udaljenosti
ne vetoj od 1,5 m, kod zasipavanja cijevi pijeskom i 3 kod oblaganja
cijevi mjeSavinom cementa i pijeska. Prije polagang¢ijevi treba
pregledati podlogu da ne sadrzi kamenje ili stran&tre predmete koji
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mogu oStetiti cijevi. Spajanje cijevi se vrSi utiekanjem ravnog kraja
cijevi u kol¢ak u koji je prethodno postavljena gumena brtvadlkak sa
unutarnje strane namazan kliznim sredstvom. Nakomgganja i
nastavljanja cijevi u prvom redu obavlja se zatrmane cijevi pomcau
pijeska. Postavljanje drugog reda obavlja se naiigsacéin kao i
postavljanje prvog reda cijevi. lznad gornjeg redéaevi postavlja se
sloj pijeska debljine 10 cm. Nakon nabijanja slopajeska iznad cijevi,
debljine 10 cm, vrSi se zatrpavanje rova zemljomatZpavanje se obavlja
u slojevima od 20 — 30 cm koji se dobro nabiju sebvo nabijatima.
Nakon zatrpanog i nabijenog prvog sloja debljine-20cm u rov se prije
daljnjeg zatrpavanja postavlja Zuta traka na kojmiSe:“"POZOR HT”
Nakon toga vrSi se zatrpavanje rova do ravnine pmete povrSine. Ako
je rov u pjes@kom hodniku cijevi se oblazu pijeskom i daljnje
zatrpavanje rova vrSi se batudom ili Sljunkom sve #ote betonske
podloge koja zavrSava asfaltnim slojem na povrSigija debljina iznosi
cca 3 cm. U sldaju da se DTK gradi u pjeZ&om hodniku ili pjeS&koj
zoni gdje je dozvoljen pristup dostavnim vozilimdjevi treba obloZiti
betonom C12/15. U kolniku cijevi se oblaZu betono®@12/15 i daljnje
zatrpavanje rova se vrSi batudom ili Sljunkom sve #ote betonske
podloge koja zavrSava asfaltnim slojem na povrSigija debljina iznosi
cca 5 cm. Uvdenje DTK cijevi u zdenac obavlja se porio PVC
uvodnica koje su ugréene u zidove zdenca.

2.2.TEHNICKI UVJETI IZVODENJA DTK

Na temelju Pravilnikom o n&inu i uvjetima odrelivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezanpreme,
zasStitne zone i radijskog koridora te obvezama isvieora radova ili
gradevine NN.75/2013 i Pravilnika o tehtkim uvjetima gradnje i
uporabe telekomunikacijske infrastrukture(NN RH 88/) ¢1.5 i ¢l.6
odreduju:

PoloZzaj DTK u odnosu na ostale komunalne instalacij

a) Paralelno vdenje:

Minimalna udaljenost drugih objekata od najbliZzejevi DTK:

- udaljenost od semafora O&n
- energetski kabel do 10kV m5
- energetski kabel 35kV 0lm
- energetski kabel preko 35kV 2,0m
- Tf kabel 0,15m
- plinovod do 0,3MPa(3kp/ch 1,0m
- plinovod od 0,3MPa do 1MPa(10kp/chn 10,0m
- toplovod/vrelovod 1,0m
- parni dalekovod 1,0m
- vodovodna cijev promjera do 200mm 1,0m
- vodovodna cijev promjera preko 200mm 2,0m
- cijevi gradske kanalizacije , a@m
- udaljenost od uporiSta nadzemnih

TK kabela 2,0m
- prolaz energetskih kabela kroz zdenac

DTK kao prijelaz ispod ili iznad zdenca

DTK ne dozlava se.
- udaljenost od stabala dr¢a 2,0m

b) Krizanje
Minimalna udaljenost drugih objekata od DTK:

- energetski kabel 50m

- TK podzemni kabel 0,15m

- plinovod do 0,3MPa(3kp/ch 0,5m
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- plinovod od 0,3MPa do 1,0

MPa(10kp/cnf) 0,8m
- toplovod/vrelovod 1m0
- vodovodna cijev promjera do 200mm 0,5m

- vodovodna cijev promjera preko 200mm 0,8m
- prolaz energetskih kabela kroz zdenac
DTK kao prijelaz ispod ili iznad zdenca
DTK ne dozlava se.

2.20. KRIZANJA | PARALELNA VO PENJA NN KABEA ILI
KANALIZACIJE SA DRUGIM INSTALACIJAMA

2.20.1. ORCENITO O POLAGANJU KABELA

1. Iskop kanala za ugradnju podzemnog kabela izveei strojno.
Ostali dio do dna kanala izvodi se otvorenimémim iskopom.

2. Dno kanala treba izravnati ic¢estiti od kamenja i drugih oStrih
materijala koji bi mogli izazvati oStteenje kabela.

3. Na dno kanala treba postaviti sloj usitnjene Zgenili pijeska 10cm
(kao posteljica za kabel).

4. Kabel se postavlja u PVC cijevd® 160mm.

5. Paralelno sa trasom kabela polaze sec¢tmiaFeZn uzemljiva.

6. lznad kabela treba postaviti meharkio upozoravajéu zasStitu kabela
kao GAL - Stitnik.

7. lznad kabela 40 - 60 cm (ovisno o dubini ugradnfjabela) ugrduje se
cijelom duzinom trase plastha upozoravajda traka crvene boje.

8. Kanal se zatrpava otkopom (nakon prvog slojatmgene zemlje ili
pijeska) tako da se najprije baca rastresitomzgSte, bez véih
grumena kamena, betona ili £lno.

9. Na krajeve poloZzenog kabela obavezno treba poestiaploc¢ice s
oznakom trase kabela i podatke kabela. ®iloe trebaju biti izratene
od nekorodirajdih materijala (olovo ili PVC).

10. Prije zatrpavanja kabela potrebno je izvesti
- ispitivanje polozenog kabela
- snimiti izvedenu trasu kabela i ozd&idi krizanja sa

ostalim objektima

Normalna dubina rova u zemlji gdje nema ostalih fakacija prema

pravilu iznosi:

0,8m - za kabel Uo/U 0.6/1 i 12/20kV

1,0m - za kabel Uo/U 20/35kV

Za smanjenje méusobnog utjecaja paralelno poloZzenih kabela potrebn

je pridrzavati se najmanje dopuStene dnessobne udaljenosti kabela kako

slijedi:

-energetski NN kabeli m&usobno 10 cm

-energetski kabeli 10kV pokraj drugih energetskilatkela 15 cm

-energetski kabel 20 i 35 kV pokraj drugih energkitls kabela 20 cm

Mogué¢e su i manje dubine ukapanja ukoliko se poduzmu nmedtne mjere

zasStite, odnosno posebni uvjeti polaganja. Kod prigza cesta i ulica s

frekventnim prometom, potrebno je poveti dubinu ukapanja na

najmanje 1,2m.

Odstupanje od normalne dubine ukapanja kabela ddpu® je na

mjestima krizanja s drugim podzemnim instalacijama kod paralelnog

polaganja kabela raz¢tiitih naponskih razina u zajedtkom rovu i sl.

Lomljenje trase odnosno rova ili promjenu dubinevieotreba ostaviti

blago, uzimaj&i u obzir minimalno dopusSteni polumjer savijanja lkala.

U toku polaganja navedenih kabela polumjer savijangnosi minimalno

20D (D= vanjski promjer kabela).
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2.20.2. KRIZANJE | PRIBLIZAVANJE KABELA ILI KANALIZ ACIJE
SA VODOVODOM | KANALIZACIJOM

1. Prije poctetka radova potrebno je zatraziti mikrolokaciju pt@$ecih
instalacija od nadlezene komunalne tvrtke.

. Iskope na krizanju sa drugim instalacijama vriStué¢no.

. Polaganjem energetskih kabela, ne smiju biti dmea ni oStéena

postoje&€a postrojenja.

4. Za eliminiranje mdusobnih utjecaja i oSteenja, potrebno se
pridrzavati minimalnih razmaka kod krizanja, pilizavanja i
paralelnog vdenja energetskih kabela s ostalim objektima.

5. Polaganje energetskih kabela ispod ili iznad wowddnih odnosno
kanalizacijskih cijevi - osim krizanja - nije cawSteno.

6. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polagj energetskog
kabela i vodovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 mmagistralni
vodoopskrbni cjevovod (razmak iznde najblizih vanjskih rubova
instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti 80% ukoliko se obje
instalacije zaStite specijalnom mehaikiom zaStitom.

7. Na mjestu krizanja, kabel moze biti polozen izhali ispod
vodovoda, ovisno o visinskom poloZaju cijevi.k@miti svijetli
razmak izmédu kabela i glavnhog cjevovoda mora iznositi najmanje
0,5 m, a kod krizanja kabela i priklfmog cjevovoda spomenuti
najmaniji svijetli razmak treba iznositi 0,3m.

8. Ukoliko je u oba sldaja krizanja manji razmak, potrebno je energ.
kabel zasStititi od meharkog oSte&enja, postavljajéi ga u zasStitnu
cijev tako, da je cijev duza za 1m sa svakeaste mjesta krizanja.

9. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polagju energetskog
kabela i kanalizacije iznosi 0,5m za manje kaiealcijske cijevi ili
kué¢ne prikljuéke odnosno 1,5m za magistralni kanalizacijski cjenod
profila jednakog ili véeg od® 0,6/0,9 m (razmak izma&u najblizih
vanjskih rubova instalacije).

10. Na mjestu krizanja, kabel moZe biti poloZen sahieznad
kanalizacijskog cjevovoda i to u zaSt.cijevingdja je duljina 1,5m sa
svake strane mjesta kriZanja, a udaljenosttpelmena kanalizacionog
profila min. 0,3m.

11. U slwaju kada se tjeme kanalizacijskog profila nalazi dabini
od min. 0,8m, dodatna mehatka zaStita kabela izvodi se
postavljanjem TPE cijevi odgovara¢eg promjera u sloju mrSavog
betona. Kada je tjeme kanalizacijskog profila dabini manjoj od
0,8m, dodatna mehanka zaStita kabela izvodi se postavljanjem Fe
cijevi odgovarajdeg promjera u sloju mrSavog betona.

12. U slwaju da se minimalni razmaci kod paralelnog d®nja kabela
sa vodovodom ili kanalizacijom na dijelu trase imogu postéi |,
kabele je potrebno zaStititi polaganjem u kableuskanalizaciju.

13. Provlia&enje kabela kroz, iznad i uz vodovodne komore, hddata
te kanalizacijskih okna ili slivnika - nije dogueno.

14. Radove izvoditi uz obvezan nadzor djelatnika doovod i kanalizacija
Karlovac, sa provjerom kriZzanja na licu mjesta

[N \N]

2.20.3. KRIZANJE KABELA ILI KANLIZACIJE SA TELEFONS KIM
INSTALACIJAMA

1. KriZanje energetskih kabela sa tt podzemnim kabeditreba izvesti u
pravilu pod kutom od 99, a nikako manjim od 4%5s okomitim
razmakom od 30 cm, za energetske kabele 1kV50xm za energetske
kabele izmédu 1kV i 35kV.

2. Ako se okomiti razmak od 50cm ne moze odrzatigbleli se na
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mjestu krizanja odvajaju materijalom otpornim ritarmi¢ki utjecaj ,
primjerice postavljanjem u zaStitne cijevi, uzjet da svijetli razmak
ne bude manji od 30cm. Duljina zaStitnih cijevpolucijevi ili
Stitnika, ne smije biti manja od 1m s obje stmawd mjesta krizanja.
ZasStitne cijevi za energetske kabele moraju botd dobro vodljivog
materijala (primjerice Zeljezne), a za tt kabedd nevodljivog
materijala (betonske ili plastne).

3. Nije dopuSten prolaz energetskih kabela kroz mde tt kabelske
kanalizacije, kao i prijelaz ispod, odnosno izhadenca.

4. Udaljenost najbliZeg energetskog do 20kV od nldfeg
telekomunikacijskog kabela kod paralelnog pribadvanja iznosi
najmanje 50cm, odnosno 1m za energetske kabiglead 20kV.

Ako se spomenute udaljenosti ne mogu odrZatia tim mjestima se
izmedu energetskih kabela i tt kabela postavlja pregraad materijala
otpornog na ternxiki utjecaj. Udaljenost stupova VR od DTK je 1,0m.

5. Ako su energetski i tt kabeli postavljeni u zajeickom tunelu ,
oni se prema pravilu postavljaju na suprotne asrie tunela,
uvazavajudi spomenute udaljenosti priblizavanja. Ako se izumne
energetski i tt kabeli moraju postaviti na isstranu tunela, okomiti
razmak izmd@u najbliZzeg energetskog i najblizeg tt kabela mora
iznositi najmanje 50cm. Telekomunikacijski kakehoraju biti ispod
energetskih.

6. Prije paetka radova potrebno je od nadleZzne sluzbe telekoperatera
zatraziti mikrolokaciju telekomunikacijskih inatacija u zoni zahvata,
a krizanja u projektu potvrditi.

2.20.4. KRIZANJE SA PROMETNIM PUTEVIMA

1. Na prijelazima preko prometnica, kao i na svimiom mjestima
gdje se mogu odekivati veca mehantka naprezanja sredine, odnosno
mogutnost mehanikog oSteenja, kabelski vodovi se polazu u kabelsku
kanalizaciju, ukoliko nisu specijalne konstrulei.

Kabelska kanalizacija izreuje se od plastinih PEHD cijevi.

2. ZasStita kabela uvlaenjem u cijevi, izvodi se u sluajevima:

-pri krizanju trase kabela sa putevima, tramskim i Zeljeznikim
prugama,

-u slwaju prekora&enja dopuStenog minimalnog odstojanja kabela od
odraienih stranih objekata,

-pri moguem mehantkom osSte&€enju kabela,

-pri priblizavanju elektroenergetskih vodovapiostrojenja,

-u cilju zasStite kabela od lutagih struja.

3. Celi¢ne cijevi treba u pravilu izbjegavati. One se upebidjavaju za
zasStitu kabela kod krizanja sa plinovodom visak@ritiska ili pri
mogutim ¢estim mehandikim oStetenjima kabela.

4. Minimalni nazivni (unutrasnji) promjer cijevi m@a biti za 1,5
puta ve&i od promjera kabela, a prepoéuju se promjeri cijevi:

-160mm za kabele nazivnog napona Uo/U - 0,6/1kV
-200mm za kabele nazivnog napona Uo/U -12/20kV 0/35kV
-50mm za signalne kabele

5. Kabelsku kanalizaciju treba postaviti prema prew okomito na os
prometnice u pravcu produzetka trase kabelasaano iznimno
dopusSteno je odstupanje od %30

6. Kabelska kanalizacija duza je sa svake strandnkka minimalno
po 0,5m od Sirine kolnika.

Ako trasa kabela presijeca i pje&l hodnik te se nastavlja u zelenom
pojasu, tada treba kabelsku kanalizaciju zauiSi zelenom pojasu

7. Sirina i dubina rova za kabelsku kanalizacijuiesivo broju
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polaganih kabela, odnosno cijevi, koje mogu ibptoloZene u jednoj ili
viSe razina. Ukoliko su potrebna tri reda cijievtada treba ugraditi
kabelske zdence sa svake strane prijelaza. Rakrnezmedu gornjeg
ruba najviSe cijevi i kote hodnika smije bitiapmanje 80 cm.

8. Za kabelsku kanalizaciju od cijevi postavi sejpaije posteljica
(podloga) od betona C12/15(MB 15) debljine 10cma koji se
polaZzu cijevi. Cijevi treba paZljivo spojiti donepropusno i bez
mehanékih rubova), a spojeve zaliti cementnim mlijekom.kA se
betonske cijevi i sldne polazu u viSe redova, spojeve cijevi treba
medusobno pomaknuti. nakon spajanja cijevi treba potkrinrSavim
betonom debljine oko 10cm.

Ukoliko se izvodi prijelaz na vepolozenim kabelima, tada se
mehanéka zaStita radi poméu odgovarajéih polucijevi od jednakog
materijala kao i cijevi. Ostali postupak ugrajenpolucijevi isti je kao
i za cijevi.

9. Kod ugradnje prolaznih cijevi, treba uzeti u oibzbuduc¢e
proSirenje mreZe kroz ugradnju rezervnih cijevi

10. Ako se u kabelsku kanalizaciju polazu kabelizieggitih naponskih
razina, tada se kabeli niZeg napona polaZzumanjoj dubini tj. u
visSim slojevima kanalizacije.

11. Kabeli koji se ranije polazu, zauzimaju najnibdvore u
kanalizaciji. Otvore cijevi, koji se ne iskogie, treba zatvoriti i
zatepiti da ne dde do zamuljivanja.

12. Ugradnja prolaznih cijevi ispod ceste ne smigepravilu omesti
promet.

13. Polaganje cijevi ispod prometnica dopuSta sewide naina :
izravnim kopanjem rova u prometnici, buSenjdaniuneliranjem
prometnice. Kod prvog mdna polaganja, radove treba izvoditi u vise
etapa -véinom u dvije, tako da se promet izvodi po slobodnoj
polovici ceste.

14. U slwajevima u kojima nije dopuSteno niti djelono ometanje
prometa, npr. kod tramvajske ili Zeljezykie pruge na autoputu ili sl.
ili gdje bi razbijanje i uspostavljanje prvotrniog stanja povrSine
prouzrokovalo- zbog njene visoke kvalitete elike troSkove,
prolazne cijevi treba strojno ugraditi. Strognugradnja moze se
obavljati hidraulénim preSama,eli¢nim trnom, svrdlom za zemlju i
sli¢no.

15. Primjenu strojeva za potiskivanje zemljanog pdoza ugradnju
prolaznih cijevi kod novoizgréenih prometnica treba izbjegavati.

16. Strojna ugradnja prolaznih cijevi dopuStena gamo tada, kada u
podrwju krizanja s ulicom ili prugom ne postoje podzemna
postrojenja, koja bi kod strojne ugradnje cvjemogla biti oSte&ena.

17. Na mjestima prijelaza kabelavrste podloge na mekSu i suprotno,
treba osigurati kabel od eventualnog o&é@mja postavljanjem i
nabijanjem "jastdi¢a" od zemlje ispod kabela.

2.20.5. KRIZANJE SA PLINOVODOM

Nije dopuSteno polaganje energetskog kabela iznéidispod plinovoda,
osim na mjestu krizanja.

Kod paralelnog polaganja energetskog kabela i plvonda tlaka jednakog
ili manjeg od 4 bara, te kinih plinskih priklju¢caka, najmanji vodoravni,
svijetli razmak iznosi 0,5 m, odnosno minimalni geitli razmak kod
paralelnog valenja kabela i magistralnog plinovoda (pritisak d4ieod 4
bara) iznosi 1,5 m. U iznimnim skmajevima, ako se spomenuti razmak ne
moze ostvariti, dopuSta se za kdia dionice razmak manji od 0,5 m, uz
obaveznu primjenu specijalne mehaikie zaStite instalacije.
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Krizanje plinovoda i kabela, obavlja se na razma&d 0,5 m a kod
krizanja s prikljucima najmanji razmak iznosi 0,3 m.

Ukoliko je u oba sld¢aja krizanja manji razmak, energetski kabel treba
zaStiti od mehanikog oSte&enja tako, da je zaStitna cijev dulja na svaku
stranu mjesta krizanja za 1 m.

Kod krizanja sa plinovodom kabel je u¢en u PVC cijev u duzini od 3m,
a kut smije biti u granicama od 45-90,a visinskaztiéka 0,5 m.

2.21. PROJEKTIRANI VIJEK GRA PEVINE | UVJETI
ODRZAVANJA

Projektirani vijek gratevine je 50 god, a elektroinstalacija cca 30 god.
Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Odrzavan]j
gradevine te poslove préenja stanja el. instalacija u gdavini vliasnik
je duzan ukoliko nema vlastitu sluzbu odrZzavanjadrédavanje povjeriti
osobama ili tvrtkama koje ispunjavaju propisane evg¢ za obavljanje tih
poslova. U redovnom odrzavanju treba perig#i (jednom mjesé€no)
izvrSiti isklju¢enje i ponovno ukljdenje automatskih prekidsea i
osigurata i izvrSiti testiranje pritiskom na test tipku z&fnog uredaja
diferencijalne struje (ZUDS) koji su ugdaeni u svim razdjelnicima u
gradevini.

El.instalaciju treba pregledati u vremenskim razmma propisanim
Tehni¢cki propisi za NN. el.instalacije (NN br.05/10) teoMmama i
Tehni¢cki propisi sustava zaStite od djelovanja munje neadevinama"
NN.RH. br. 87/08, 33/10.
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3. TEHNICK /I PRORACUN

3.1. Instalirana i vrSna snaga

Instalirana snaga iznosi:

P, = 100,0 kW
uz faktor istodobnosti
fio = 0,35
Slijedi vrSna (maksimalna) snaga
B = Pi X fio = 35,0 kW
Ovoj snazi u trofaznom sustavu odgovara vrSna struj
vP
U T e = 53,0 A
\/§ x U x cosé¢

cos¢ = 0,95; U =3 x 230/400 V
3.2. Nadstrujna zaStita

Za zaStitu odabranih vodova od struje kratkog sp@jreedvideni su
osigurai izradeni prema vazéim normama, a odabrani su prema strujnim
karakteristikama proizvéaca s obzirom na veliinu struja i vremenima
pregaranja.

Iz jednopolnih shema vidljivo je da su nazivne tna struje kabela vée
od nazivne struje osigur&kih elemenata, odnosno ¥e od nazivne struje
troSila:

Iy > 1lho >1,- ZADOVOLJAVA

I trajna nazivna struja kabela

Ino nazivna struja osigurekog elementa

I, = nazivna struja troSila

3.3. Dimenzioniranje NN kabela

A) NN kabel TS 10(20)/0.,4 kV= SPMO

Py = 35,0 kW

lv = 53,0 A

Za prikljucak ¢e se poloziti NN kabel tipa PP0O0O-A 4 x 150 mMmadi
eventualnog povéanja angazirane snage u budnosti.

Prema uputama proizvwbata kabela PP00-A 4x150 mMmmoZe se trajno
opteretiti strujom od 275A. L=150m.

I 1 275 A (trajna nazivna struja kabela)

I 1 275 A > I, = 53,0 A- ZADOVOLJAVA

Ino = 150 A nazivna struja osigufa u NN RO TS

It > Ino - ZADOVOLJAVA

B) NN kabel SPMO= GRP

Pv 35,0 kW

Iy 53,0 A, L=80m.

I 1 275 A (trajna nazivna struja kabela)

I 1 275 A > I, = 53,0 A- ZADOVOLJAVA
Ino = 125 A nazivna struja osiguta u SPMO
I+ > Ino - ZADOVOLJAVA
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C) NN kabel GRP= RP1

Py 7,8 kW

Iy 11,9 A

Za prikljucak ¢e se poloziti NN kabel tipa PP0O0 5 x 10 MmL=30m

I 1 60 A (trajna nazivna struja jednog kabela)

I 1 60 A>1I, =11,9 A - ZADOVOLJAVA

Ino = 35 A (nazivna struja osiguta u GRP k > Iyo - ZADOVOLJAVA U
sustavu ventilacije ugrddena je PPZ zaklopka, kao dodatna zaStita
sustava.

D) NN kabel GRP= RP2 skladiSte

Pv 11,5 kW

Iy 17,5 A

Za prikljucak ¢e se poloziti NN kabel tipa PP00 5 x 10 MmL=45m

I 1 60 A (trajna nazivna struja jednog kabela)

I 1 60 A>1Ily, =17,5 A - ZADOVOLJAVA

Ino = 35 A (nazivna struja osigufa u GRP k > Iyo - ZADOVOLJAVA

E) NN kabel GRP= RP pilana

Py 51,0 kW

Iy 77,6 A

Za prikljucak ¢e se poloziti NN kabel tipa PP00 5 x 35 MmL=15m

I 1 130 A (trajna nazivna struja jednog kabela)

I 1 130 A>1I, = 77,6 A - ZADOVOLJAVA

Ino = 100 A (nazivna struja osiguka u GRP k > Iyo - ZADOVOLJAVA

3.4. Kontrola vodova na pad napona

Kontrola vodova na pad napona izvrSena je za najoe@ljniji strujni
krug, 1,0kW, L=20m, tj. strujni krug brF16 u RP2 skladiSte.

Proratun je izvrSen uz vrSno optetenje glavnog voda i maximalno
opteretenje strujnog kruga. Prorkain je relativnho jednostavan pa nije
prikazan nego su prikazani samo kodvd rezultati. Pror&un je izvrSen
uz pretpostavku da je NN napojn kabel optéesmn s R, = 35,0 kW.

Ukpmo =1,2 %
UGRP = 0,64 %
Urp1 ured =0,81 %
Urp2 skiadis = 1,22 %
Uris rpP2 = 0,55 %

Umax % — UFlG(RPZ) = 3,61 % < Umax doz — 6 % - ZADOVOLJAVA

Iz rezultata prorduna vidljivo je da za najnepovoljniji skuaj pad
napona odgovara Tehgkim normativima, odnosno da j&hax % = Uris(rp
skladiste) = 3,61 % < Umax doz — 6 % - ZADOVOLJAVA.

3.5. Kontrola efikasnosti zaStite od indirektnog disa - sustav TN-S
(HRN N.B2.741)

Osnovni uvjet kod TN-S sustava je da struja gredked kratkom spoju
faznog i nul vodta, odnosno faznog voda s djelom instalacije koji je
Sticen nulovanjem bude vea ili barem jednaka isklopnoj struji osiguta
koji Stiti doti¢ni strujni krug.
Ukupni otpor petlje kratkog spoja mora zadovoljitivjet:
Zs X la < Uo
Uo
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Zsu = Zs + Zt

gdje je:

Zs - impendanca petlje kvara (oma)
Uo - napon prema zemlji (V)

la - isklopna struja osigura(A)

Zt(630 kVA) - impendanca transformatora = 0,009 (an

Za primjer u pror&gunu uzetéemo najnepovoljniji sldaj, strujni krug
uti¢nica skladiSte koji smo razmatrali prilikom protana pada napona.

PP00-A 4x150mm? PP0O0-A 4x150mm? FG70R 5x10mm?

I=150m I=80m I=45m
}_@ | % % % I|:G7OR 3x2,5 mm?
1=20m
Fasoa by wesa A (o T
TS 630 kVA

tr.omjer 10/0,4 kV SPMO GRP RP1

u,=5% 35kW 35kwW 11,5kW

grupa spoja: Dy 5 1,0kw

a) impendanca petlje iznosi

1 2x230 1 2x45 1 2x20
Zsu= 0,009+----- [CET T ) (CET—— ) [ ) =
36 150 56 10 56 2,5

=0,009+0,0853+0,1611+0,2858 =0,5412

koji ¢e izbaciti osigur& 16A u vremenu manjem od 0,1s.
b) strujni krug napajanja do RP2. &én u GRP osiguré&em 35A

Zsu = 0,2554

0,2554
koji ¢e izbaciti osigur&g 35A u vremenu manjem od 0,1s.

c) strujni krug napajanja GRP 3ién u SPMO sa NH rastavilgke
pruge vel.2, 400/125A

Zsu = 0,0943

230
Iks= ---------- = 2439,0A

0,0943
koji ¢e izbaciti osigur& 125A u vremenu manjem od 0,1s.
Proratunom struje jednopolnog kratkog spoja, odnosno imdpeacije
petlje kvara na najudaljenijim strujnim krugovimaolazano je date
zaStita od indirektnog napona dodira u sustavu TNS-biti funkcionalna
i ispravna, odnosno zadovoljen je uvjet da je:

Uo > ||} X Z,
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gdje je:

Uo — dozvoljeni dodirni napon u dozvoljenom vremenu,;

I — isklopna struja osigurekog elementa u zadanom vremenu,
Z, - impedancija petlje strujnog kruga.

Iz izracunatih impedancija slijede struje jednopolnog kratkspoja:

Iki (erP) = 2439,0 A> I, =
901,0 A > |, =

5x1,=5x 125 = 625 A (t=5 s)
5X1,=5x35=175A (t=5s)

Iki (rP1)

Iz gore navedenog prokaina je vidljivo da su struje jednopolnog kratkog
spoja puno vée od nazivne struje osiguka koji Stiti vod, odnosno
strujni krug troSila.

Kako ¢e se za osiguréke elemente elektroinstalacije koristiti rastalni
osigurai gL 6 A; gL 10 A; gL 16 A; gL 25 A; gL 35 A; gL 63A; gL 80

A; gL 125 A |l gL 160 A; te nadstrujni prekickda B 10 A; B 16 A; C 10 A

i C 16 A; istic¢e isklapati el. energiju u vremeny € 0,1 s; jer im je za

isklopno vrijeme t < 0,1 s potrebna struja kratkog spoja,;l = 10 Iy;
odnosno u vremenu;t< 5 s; jer im je za isklopno vrijemejt< 5 s
potrebna struja kratkog spojax|l = 5 Iy.

Vodovi, odnosno odabrani osigué&i elementi zadovoljavaju Tehrke
normative u pogledu vremena pregaranja osigdkieh elemenata za sliaj
jednopolnog kratkog spoja.

Obzirom da je pror&un izvrSen za najudaljeniji strujni krug zakl§uje
se da svi ostali ZADOVOLJAVAJU Tehrike normative.

3.6. PRORACUN NUZNOSTI LPS ZASTITE - POGONA

Prema 4.1. zaStita od munje je nuzna ako jéekivana westalost
izravnih udara u objekt Nve¢a od prihvaene westalosti izravnih udara
u objekt N N > N

Koeficijent Iznos
C,, strukturni koeficijent Obéno gradivo 1
Cs;, koeficijent sadrzaja Véa vrijednost 2
C,4, koeficijent koriStenja Normalno zaposjednut 1
Cs, posljedica jednog udara| Kontinuitet opskrbe nije neophodan 1
munje

Tablica 4-4.Cimbenici zgrade s odgovarafim koeficijentima
Prihvacena westalost N izravnih udara munja u objekt moze se
procijeniti pomatu analize Stete od rizika i slijedéh ¢imbenika koje
pritom treba uzeti u obzir: -vrsta gdavine; - Sadrzaj u objektu; -
koriStenje objekta; - Posljedice udara munje.

Prema gore navedenom nuzno je vrednovati utjecajemanih ¢imbenika s

odgovarajuwim koeficijentima C,, C;,C,, C; ¢iji iznosi su prikazani u
tablici 4-4.

Koeficijent za prora éun N¢

Vrsta konstrukcije objekta, koeficijentC >

Konstrukcija Krov objekta

Objekta metalni klasic¢an zapaljiv

Metalna 0,5 1 2

Klasi¢na 1 1 2,5

Zapaljiva 2 25 3

Sadrzaj objekta, koeficijent C 3

Nema vrijednosti ili nije zapaljiv 0,5

Standardna oprema ili normalno zapaljiv 1
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Velika vrijednost ili teze zapaljiv 2
Izuzetne vrijednosti, nenadomijestiv ili jako zapaljiv, eksplozivan 10
Nazoénost ljudi, koeficijent C 4
Nema ljudi 0,5
Normalna nazocnost ljudi 1
OteZzane moguc¢nosti evakuacije ili opasnost panike 3
Posljedice udara munje, koeficijent C s
Ne zahtjeva se kontinuitet opskrbe, te ako nema posljedica za okolinu 1
Zahtjeva se kontinuitet opskrbe, te ako nema posljedica za okolinu 5
Mogucnosti posljedica za okolinu 3
550107
Nc ="
C

Gdje velicina 55007 prema koriStenoj literaturipredstavlja prihvédenu
razinu rizika Sto znd&i da ¢e se jedan izravni udar munje u objekt
ostvariti tek nakon 182 godine,Sto se uzima kao lpratljiva razina
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5200000 5200000
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5100000 15100000
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Drzavni hidrometeoroloSki zavod

Odjel za klimatoloSka istrazivanja i primijenjenuliknatologiju
Gri¢ 3, HR-10000 Zagreb

tel: +385 1 45 65 638

fax: +385 45 65 630

e-mail: usluge@cirus.dhz.hr web: http://meteo.hr
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Odluc¢ujué¢i ¢imbenik za opasnost o izravnog udara su dimenzijen(jere)
gradevine. S pomdu njih se odréduju sabirne povrsSine za izravne i
neizravne udare munja. Gd&vina ima ove dimenzije:

Lb duljina: 57,60 m
Wb Sirina: 23,05 m
Hb visina: 8,60 m

Hpb najviSa t@dka (ako postoji): 13,80 m

Odavde se dobiva da je iztanana sabirna povrSina za izravne udare
munja 7.580,00 m2, a za neizravne udare (pokraj dgaine) 866.048,00
m?2.
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Za odrealivanje broja izravnih i neizravnih udara munja vaZne znati
podatke o okolici grdevine. Za gra@evinu Gralevina ti su podaci
obuhvaeni koeficijentom za relativni polozaj gdevine:

CDb: 1,00. Ako se podaci o gusto udara munja svedu na vedinu
gradevine zajedno s njezinom okolicom, moze setuamati s brojem
opasnih dogdaja zbog izravnih udara u gdavinu ND u iznosu od 0,025,
l1/god., te s brojem opasnih dodaja zbog neizravnih udara u gdevinu
NM u iznosu od 2,858, 1/god.

3.7.1 Podjela grdevine na zone zaStite od munje/zone
Gradevina pri razmatranju nije podijeljena na zaStitzene od udara
munje odn. zone.

3.7.2. Opskrbni vodovi
Pri procjeni rizika moraju se svi ulazni i izlazmpskrbni vodovi
promatrane grdevine uzeti u obzir. Spojeni elekt¢tho vodljivi
cjevovodi ne moraju se uzimati u obzir ako su spoiena glavnu
sabirnicu za izjednaivanje potencijala grdevine. Ako ti vodovi nisu
tako spojeni, onda postoji opasnost koja se moreatizu obzir u procjeni
rizika (pripaziti na zahtjev za izjedrgdavanje potencijalal)

- Napojni kabel; - TK kabel

3.7.2.1 Napojni kabel

Koeficijent vodenja Kabel u zemlji

voda:
Koef. vrste voda: Elektroenergetski vod
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Koef. okolice: Predgrde

Koef. priklju¢ka Nema posebnih uvjeta

voda

Koef. za NN-elektroenergetski opskrbni vod,

transformator: telekomunikacijski vod ili signalni vod

Koef. zaslona voda:Vanjski: Nadzemni vod ili kabel u zemlji bez
zaslona

Duljina voda izvan grdevine do sljedéeg ¢voriSta iznosi 300,00 m.

Na temelju toga izraunane su ove sabirne povrSine za opskrbne vodove:

- sabirna povrSina za izravne udare u opskrbni vod2.000,00 m2

- sabirna povrSina za neizravne udare pokraj opskag voda:
1.200.000,00 m?2

Podnosivi napon elektginih uredaja spojenih s ,Napojni kabel* odiden

je uiznosu od Uw <= 1,0 kV.

Nacin vodenja vodova u zgradi dobiva se s potw Vodovi bez zaslona -

nisu poduzete nikakve mjere opreza za izbjegavangstalacijskih petlji.

3.7.3. Zn&ajke graievine

Rizik od pozara
Rizik od pozara predstavlja jedan od najvaznijihikarija za odrealivanje
razreda LPS-a (sustava zaStite od munje). Kategaciija rizika od
pozara ovisi o specifinom poZzarnom optereenju. PoZarno optereenje
mora odrediti strdnjak za zaStitu od poZara ili ga se odineje u
dogovoru s vliasnikom grdevine kao i njegovim osiguravagim
druStvom Moraju se razlikovati sljed& kriteriji za odabir rizika:
nema rizika od pozara
mali rizik od pozara (specifino poZzarno opteréenje u zgradi manje od
400 MJ/m2)
normalni rizik od pozara (speciéino pozarno opteréenje u zgradi
izmedu 400 MJ/m2 i 800 MJ/m?2)
veliki rizik od pozara (specifino pozZzarno opteréenje u zgradi vée od
800 MJ/m2)
eksplozija: zona 2/22
eksplozija: zona 1/ 21
eksplozija: zona 0/20.
Rizik od pozara u gréevini je jedan od najvaznijih elemenata za iz
potrebnih zaStitnih mjera. Rizik od pozara za dgeawinu Graievina je
kategoriziran kao:

- Veliki rizik od pozara
Posebna opasnost za ljude u zgradi
Na temelju broja ljudi mogéa je opasnost nastanka panike na deaini
Gradevina kategorizirana kako slijedi:
- Mala opasnost panike (npr. gdavina s najviSe dva kata i sa do

100 ljudi)

Vanjski prostorni zaslon

Prostorni zaslon priguSuje elektromagnetsko poljeuttar graievine
nastalo udarom munje u gdavinu ili pokraj nje te smanjuje unutarnje
udarne valove. Takav zaslon moze se ostvariti padfanjem mrezastog
sustava za izjedndvanje potencijala pricemu su u taj sustav ukljieni
svi vodljivi dijelovi gradevine i unutarnjih sustava. Vanjski ili unutarnji
prostorni zaslonéini samo dio zaStite grdevine. Stoga se mora obratiti
pozornost na to da pri uporabi metalnih pokrovabloga ti dijelovi
moraju biti meiusobno i prema sustavu izjedliawanja potencijala dobro
elektri¢ki spojeni, u skladu sa zahtjevima norme.
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Vanjski zaslon gradevine Gradevina:
- Nema prostornog zaslona

3.7.4 Pror&un rizika

Kako je opisano u 2.10.2, sljedé su rizici izraéunani kako je navedeno
u3.7.4. Za svaki je rizik plavom crtom oztana prihvatljiva vrijednost,
a zelenom ili crvenom rizik dobiven izcanom.

3.7.4.1 Rizik R1, Ljudski Zivoti
Za ljude izvan kao i unutar grievine Gralevina izraunani su sljedéi
rizici:

Prihvatljivi rizik: 1,00E-05
Izraéunani rizik R1 (nezaStena 1,42E-04
gradevina):

Izraédunani rizik R1 (zaStéena 4,58E-06

gradevina):
Bez zastitnih mjera

RT
R

1,42E-04 1E-3

Sa zastitnim mjerama

RT
R 45 %

4, 58E-06 1E-3

Rizik R1 sastoji se od ovih sastavnica rizika:

BA RE RC M BU R W RZ

Da bi se smanjilo postojee rizike moraju se poduzeti zaStitne mjere
prema opisu u 3.7.5.

3.7.5. Odabir zastitnih mjera

Odabirom sljedéih zaStitnih mjera postoj& je rizik svedena
prihvatljivu razinu. Predstojé odabir zasStitnih mjera je dio upravljanja
rizikom za Objekt Grdaevina i vrijedi samo za tu grkevinu.

Zastitne mjere Stanje sa zastitom / Zeljeno stanje:

Podruwje ZasStitna mjera Koeficijent
Sustav zaStite od munje LPS

PB: LPS razreda IV 2.000E-01
lIzjednativanje potencijala u
pEB: OKkviruLPS-a 1.000E-02

lIzjednativanje potencijala za
razinu LPL |

Mjere za zaStitu od pozara
rp: Uredaji za 2.000E-01
automatskogasSenje/dojavu pozara

NN priklju¢ak:

Uskladena SPD zastita

pSPD: LPL 1 1.000E-02
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Postupak rdunskog odréivanja rizika s pomoéu programa DEHNsupport
u skladu je s normom HRN EN 62305-2:2013.

Za gradevinu pravokutnog oblika duljine L, Sirine W, i vise H na
ravnom zemljiStu, izrazene u metrima, te je sabirpavrSina jednaka:

A =LIW+6[H L+W)+97H? = 5682005+ 60811568+ 2005) + 9/7[081*

=838~
Relativan polozaj grdevine kojim se nadomjeSta okolne objekte ili njen
izlozeni polozaj izr&gunava se uz pomb koeficijenta polozaja gradevine
C,. Za gradevinu okruZzenu grdevinama manje visine =0.5.

broj opasnih dogdaja Np za gralevinu iznosi:
Ny = 0.1[B0B3820.5M10° = 0.01257

budu¢i da je ofekivana westalost izravnih udara u objekdy ve¢a od
prihvatene westalosti izravnih udara u objekt., potrebno je postaviti
zasStitu od djelovanja munje.

N > N 1,2456[107 > 2750107

3.6.1 ODABIR ZASTITNOG NIVOA SUSTAVA ZA ZASTITU OD MUNJE
(LPS)

Prema 4.2. potrebno je postaviti sustav zaStite mdnje s
u¢inkovitoséu:

Ezl—&
Nd
odnosno zaStitnom razinom odabranom prema tablieb.4
E IzracunatgOdgovaraj«ki nivoll (kA) TjemengR (m) Potrebn
ué¢inkovitost zaStite vrijednost struje judaljenost
E>0.98 NIVO | + dodatne
mjere
0.95<E<0.98 NIVO Il 2.8 20
0.8<E<0.95 NIVO 111 9.5 45
0<E<0.8 NIVO IV 14.7 60

Tablica 4-5. Winkovitost i zaStitna razina

ZASTITNA METODA

ZasStitni nivo|Polumjer kugle| Veli¢ina oka mreze Razmak izmeéu odvoda i
(m) hvataljke (m) horiz. prstena (m)
| 20 5x5 10
I 30 10x10 10
11 45 15x15 15
v 60 20x20 20

Tablica 4-6. Veza izmé@&u zaStitnog nivoa i polumjera LPS kugle,
dimenzija zaStithne mreze

-3
£>1- 27500° 1 055 o7
1.257([1C
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Prema tablici 4-5, a u skladu s iz¢tanatom WwinkovitoS¢u E odabiremo
IV nivo sustava za zaStitu od munje, a prema tablici 4-6tredbno je da
razmak izmeu odvoda bude maksimalno 20 m. Za potrebe provjere
efikasnosti LPS zaStite u tablici 4-6 je definirge polumjera LPS kugle,
a na slici 4-1 iznos zaStitnog kuta.

80"
70° :'\:\ ]

E 60° R\\\k

__\? 50° E \\\\\_\\\

"'.E 40° E \\ \ —

st ) = ] o]

@ o E \ \ vrsta LPS
20° E N e e | L
10° ;
o° )

02 10 20 30 40 50 60

visina hvatalijke H, m
Slika 4-1. Iznos zaStithog kuta za odfeni nivo zaStite

3.6.2. PRORA'UN OTPORA UZEMLJIVACA

Specifiéni otpor betona u prosjeku iznosi 5000m.
Traka je poloZzena u betonu na udaljenosti 5 cm oadnije pac¢e otpor za
ovu udaljenost iznositi: b =5000 x 0,05 = 2%Dm
Uzimajuéi u obzir specifiéni otpor terena od priblizno z = 10@m
metara, ukupni specifini otpor iznosi:

u= b+ z =250+ 100 = 350m
Uzemljiva¢ je izveden trakom FeZn 40x4 mm u duzini od 270 med.
Otpor za ovu duZinu iznosi:

2 x u 2 x 350

I 270
Udarni otpor rasprostiranja
Ru = k x Rr
gdje je k - faktor odrden duzinom uzemljivdaa ( 1m), specifénog
otpora zemljem, i iznosi 1,5

Ru=kx3,2=1,5x2,6=3,®
3,9 <10Q
Prema tehndkim propisima o zaSstiti od munje za otpor zemlje mja od
250 Qm udarni otpor Ru uzemljivaa smije iznositi najvise 1M.

3.7. FOTOMETRIJSKI PRORAUN

Racun iz racunalnog programa za protan rasvjete prilozen je u prilogu.
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4. ELABORAT ZASTITE NA RADU

Kao sastavni dio glavnog projekta elektroinstalaejja u skladu sa
Zakonom o zaStiti na radu (NN RH br. 71/14) izten je ovaj Elaborat
zasStite na radu za primjenu pravila kojima projekdni objekt mora
udovoljiti kada bude u upotrebi.

4.|.PRIMJENJENI PROPISI

-ZAKON O GRADNJI (NN RH 153/13)

-ZAKON O PROSTORNOM URBENJU (NN.br. 153/13)

-ZAKON O GRAPEVINSKOJ INSPEKCIJI (NN.br. 153/13)

-ZAKON O ZASTITI OD POZARA (NN RH br.92/10)

-ZAKON O ZASTITI NA RADU(NN RH br.71/14, 118/14, 15/14)
-PRAVILNIK O SIGURNOSTI | ZDRAVLJU PRI RADU S ELEKRICNOM
ENERGIJOM (NN br. 116/10, 124/10)

-TEHNICKI PROPIS ZA NN. EL.INSTALACIJE(NN br.05/10)
-KATALOZI PROIZVOPACA ELEKTROMATERIJALA

-UREDBA O IZMJENAMA | DOPUNAMA ZAKONA O STANDARDI
ZACIJI - NN.RH.BR.44/95

-TEHNICKI PROPISI ZA SUSTAVE ZASTITE OD DJELOVANJA
MUNJE NA GRAPEVINAMA (NN.RH.br. 87/08, 33/10)

-NORMA HD 60364-5-559, HRN 12464-1:2008 | HRN U.CI90.
DNEVNA | EL.OSVJETLJENOST PROSTORA U ZGRADAMA.
OSVJETLJENJE

-ZAKON O NORMIZACIJI NN.80/13

-PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNICKIM NORMATIVIMA
ZA IZGRADNJU NADZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
NAZIVNOG NAPONA OD 1 kV DO 400 kV(NN.RH.24/97)
-PRAVILNIK O NAJMANJIM ZAHTJEVIMA SIGURNOSTI | ZASTITE
ZDRAVLJA RADNIKA TE TEHNICKOM NADGLEDANJU POSTROJENJA,
OPREME, INSTALACIJA | URBDAJA U PROSTORIMA UGROZENIM
EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM(N.N.39/06 i 106/07)

4.2. TEHNICKO RJESENJE
-ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA

Dijelovi koji su pod naponom zaSé¢eni su od sldajnog dodira
izoliranjem ili postavljanjem dijelova izvan domagaruku.

Svi neizolirani dijelovi el. instalacije koji mogWiti pod naponom,
smjeSteni su u razdjelnike, razvodne kutije i @mnice, sve sa propisanim
stupnjem el. i mehanrtike zaStite prema Tehgkim propisima za
nn.elektricne instalacije(NN br.05/10) i normama iz PrilogaiBC, kao i
izborom odgovarajdaih kabela sa propisanim anom polaganja. Sva
spajanja bitée izvedena samo u razvodnim kutijama, &8tima aparata i
urazdjelniku.

-ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

ZaStita od mogdnosti da se previsoki napon dodira odrzi na vodlijiv
dijelovima elektricne naprave ili instalacije, koji ne pripadaju stmgm
krugu, ¢e se provesti TN-S sustavom zaStite od indirektnadgdira
automatskim iskljgenjem napajanja zasStitnim udajem diferencijalne
struje(ZUDS) sa dopunskim izjedhdanjem potencijala.
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Prije puStanja postrojenja u rad, izda¢ radova mora vrSiti kontrolu
instalacije tako da mjerenjem utvrdi da primijenj@rzasStitna mjera
spretava nastajanje i odrzavanje previsokog napona dadir
Oznatavanje vodEa treba biti sukladno Normi-HRN HD 361.S3:01-&ia
oznatavanja kabela;-HRN HD 324.S1:01-prepoznavanje izalih i golih
vodi¢a s pomac&u boja; -HRN HD 383.S2:01-vodii izoliranih kabela
Posebni zastitni vod mora po cijeloj svojoj duZibiti Zuto zelene boje
izolacije. Svjetlo-plava boja izolacije voda za ozn&avanje nul vodéa
“N” i crna ili smeda boja za ozn&avanje faznih vodda L1,L2,L3.
Razvodna pléa sadrzi posebne stezaljke za nulte a posebne z3titae
vodi¢e. Stezaljke za zaStitne vodeé u razvodnoj pldéi, povezuje se na
uzemljivaé. Poseban zaStitni vodispojen je sa zaStithom stezaljkom
prikljuénog troSila.

-RAZVODNE PLOCE | ORMARI

Razvodne plée su tipske. Svi razdjelnici imaju osiguran prostea
opsluzivanje. Odabrana oprema odgovara wehii struje kratkog spoja, a
smjeStaj opreme je takav da zadovoljava propisamemake.

Klasa zaStite IP54 i IP 30. Razdjelnici imaju osiman prostor za

opsluzivanje, a véi je od 80 cm. Razdjelnice kompletirati prema

Tehnickim propisima za nn.elektgine instalacije(NN. 05/10), i normama

iz Priloga B i C, u razdjelnikute se izvesti mogénost isklju¢enja

elektrié¢nih instalacija s napona 3 x 230/400 V radi odrzaya i

popravka elektrénih instalacija i to kako slijedi:

- urazdjelniku GRP¢e se ugraditi prekid& koji sluzi kao isklop
elektricne energije kompletne gidevine u sl&aju nuzde (pozar,
odrzavanje i sl.) koji se moze isklguvati rué¢no i elektri¢ki;

- urazdjelniku RO kotlovnicete se ugraditi prekida koji sluzi kao
isklope el.energije kotlovnice

Tehnickim propisima za nn.elektgine instalacije(NN. 05/10), i normama
iz Priloga B i C, provjeravanje i odrzavanje elektne opreme
ukljucujuc¢i vodice i kabele, te opremu u KusStima omogu«¥eno je
isklopom elektriéne energije u razdjelnicima preko osiguilaih
elemenata, odnosno gore navedenih iskloprillanova.

Za iskljucivanje elektrine energije u nuzdi preddieno je kod svih
ulaza u pogon protupozarno PIT tipkalo uz ulaze.

U razdjelniku GRP i ROk na vratima razdjelnika ugkidi ¢e se

isklopno STOP tipkalo ("gljiva”) kojim se cjelina mZe nezavisno
iskljuciti s el. energije.

Tehnickim propisima za nn. elektgine instalacije(NN.br.05/10, Prilog,
norme B i C.) U svim razdjelnicima su predd/éne natpisne pldice, a na
vratima moraju postojati oznake opasnosti od udasntauje i oznake
sistema zaStite od indirektnog dodira.

-VODOVI | KABELI

Vodovi su postavljeni tako da su zag$eni od mehandkih oStecenja i
Stetnih toplotnih utjecaja. Na mjestima gdje su ®Zleni mehandkim
oStetcenjima, vodovima predvidjeti mehatku zaStitu. Presjeci vodova
odabrani su prema strujnom optedenju i padu napona. Na mjestima
gdje vodovi idu po drvenoj konstrukciji vodove uvuu samogasive PNT
ili kaofleks cijevi, te po grednjaku potkrovlja vaod’e uvwi u metalne
gibljive cijevi, radi spre&avanja oStéenja kablova od glodavaca.

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-1 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog 3u§j




MINI - EL d.o.o. Karlovac, PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.46
Smitiklasova 16, ured: Krizadeva 6 BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ
tel: 047/ 417-159 fax: 047/ 417-161

Instalacioni vodovi za monofazne i trofazne priklgmice su FG70R

3x2,5mm?, 5x2,5mm” i 5x4mm?,1kV,Cu, koji se postavljaju na
odstojnim obujmicama, PNT cijevima i PK kanlaima pasporedu datom
u prilogu graficke dokumentacijelnstalacioni vodovi za potrebe

kompletnog osvetljenja su tipa: FG70R 3x1,5Mm 3x2,5mm? a
postavljeni su u PK-kabelskim regalima, PNT cijevamli na odstojnim
obujmicama.

Klasa izolacije napojnih i spojnih vodova za uredgarderobu je Uo/U-
0,6/1 kV tip PPY odgovarajtih presjeka nazn&nim u prilozenim
shemama. Sve spojeve izvoditi u razvodnim i spojnkmtijama koje
moraju biti mehand¢ki otporne, zatvorene poklopcem i opremljene
vij¢anim stezaljkama.

Instalacije se izvode odgovara¢um, originalnim montaZznim materijalom.

-ZASTITA VODOVA | NAPRAVA OD PREOPTEREENJA |
KRATKOG SPOJA

ZaStita od struje kratkog spoja postignuta je prbniim odabirom
automatskih osiguréa, a izvedba treba odgovarati Tehikim propisima
za nn.elektréne instalacije(NN br.05/10) i normama iz PrilogaiBC. U
slué¢aju kvara na instalaciji dolazi do isklglenja onog djela instalacije
koji je u kvaru a ostali dio ostaje pod naponom.|8ktivnost zaStite od
kratkog spoja rijeSena je pravilnim odabirom osigén spojenih u seriju.

-1ZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Sve metalne mase koje ne pripadaju elekmmdoj instalaciji (cijevi tople i
hladne vode, centralnog grijanja, odvoda, kade i)sinedusobno su
spojeni vodiem P 6 mni u kutiju za izjedn&enje potencijala, a ista je
spojena na PE sabirnicu u razvodnoj glo te temeljni uzemljiva.

-RASVJETA

Jakost rasvjete odabrana je prema vrsti djelatnostskladu sa Normom
HD 60364-5-559 za stambene i poslovne deaine

Proratunati nivo osnovne rasvjete za pojedine prostore je
Pilana : - Er 180 - 250 Lx,
SkladisSte : - Er 150 - 250 Lx,
Sek.obrada drva : - L= 300 - 450 Lx,

Na izlazima i ulaznom prostoru te iznad VDC predeine su svjetiljke za
slué¢aj nestanka struje sa vlastitim izvorom struje-paniasvjeta, tipske
svjetiljke 18W/1h, koje osiguravaju dovoljno ras\ifljenosti(E,=2,5-5
IX) za neometani izlazak iz objekta u sdaju nuzde. Napajanje se izvodi
iz pripadajwih NiCd baterija koje su ugrdene u svjetiljke. Na
rasvjetnim tijelima montiranim iznad vrata postavimatpis-naljepnicu
"IZLAZ". Instalaciju za panik rasvjetu izvest NHXHE180/E30
kabelima.

- VENTILACIJA
Ventilacija sanitarija WC prizemlja i kata rijeSenj@ sa ventilatorom

ECO150GF za ugradnju u strop, spoje na ventilacijonijev, a ukljwuje
se sa svjetlom.
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- ODIMLJAVANJE SKLADISTA

Kupole za odvod dima i topline u skladiStu opremhje su tipskim
centralama smjeStenim uz vrata skladiSta, koja ppwjg sve pojedine
komponente sustava i osiguravaju autonomiju 72hluéaju nestanka el.
energije. Spojeni su s automatskim ur@em za otvaranje koji je spojen
na relejni izlaz centrale dojave pozara. U g§hRju pojave potvdenog
alarma pozara, sa CDP udaja se aktivira i vrSi otvaranje kupola. Isto
tako, otvaranje/ zatvaranje kupola se moze izvrSptaimocu tipkala
postavljenih uz vrata skladiSta. Za napajanje cealtr za odvod dima i
topline koristi se lokalno napajanje, a za spajamrgkektromotora za
otvaranje kupola kabel otporan na pozar tipa FE1B90 odgovarajdeg
presjeka. Logéki modul (ulazno/ izlazni modul) ukljéen je u petlju
sustava za dojavu pozara zajedno s ostalim javlpaa poZara, a sve
prema nacrtima u projektu sustava za dojavu poZara.

- KOTLOVNICA

Kao izvor toplinske energije preddia se u dijelu Pilane, izgradnja
toplovodne kotlovnice na biomasu (drvnu piljevinudirvni otpad).
Toplovodna kotlovnica bitice smjeStena u prizemlju Pilane (na uglu
gradevine) sa dva vanjska zida, u kojue se smjestiti jedan kotao na
biomasu toplinskog #@iina sa svom potrebnom opremom (regulacijskom i
sugurnosnom). Za navedenu cjelinu predein je kotao tvrtke Topling tip
SASP 550kW, sa plinifikatorom, spremnik za bio masa dozatorom,
multiciklon sa dimnim cijevima, omekSiwavode AD-blue-30, P=1,5kW;
te uredaj za automatsko odrzavanje tlaka Pireko A-5-11-P=1,51kW,
400V, cirkulacione crpke, pokretane trobrzinskime&litromotorma.
Kompletna automatika kotlovnice je odabrana u stangkom projektu
Instalator d.o.o. Karlovac i ugrkena u tipski ormar isportioca kotla na
zidu, koja upravlja sa radom kotla. Trobrzinski &lteomotori ¢e se
ukljucivati grebenastim sklopkama, a funkciju zaStite pdeopter&enja
preuzetée termicki ¢lan ugraien u statorski namot elektromotora te
bimetali u sklopniku ukoliko se ugradi trofazni met. U sklopu tipskog
kotlovskog postrojenja se ispofBwje i sustav za zvéno i svjetlosno
uzbunjivanje u sldaju bilo kakve aktivacije bilo kojeg nadzornog ili
sigurnosnog sustava. Sam rezervoar je osiguran ppotZarnom zasStitom
na nain da u sl&aju vracanja plamena kroz dozirni puz aktivira se
kapilarni termoventil sa vodom koji ubacuje vodudwzirni puz, pri
¢emu se paralelno aktivira i zwwi signal. Tipski razvodni ormar u
kotlovnici, izraditi od dva puta dekapiranog limaedljine 2 mm,
zatvoren s prednje strane sa vratima. U ormar seegumoosigura&a i
sklopnika predvda ugradnja i trafo 230/24V, 100W. Na ormar ugraditi
prikljuénicu 230/16A, te jednu 24V. Na vrata ugraditi skllog za
ukljuc¢ivanje elektromotora. Predwdieni automatski osigur@a bit ¢e
zaStita od kratkog spoja. Rasvjeta kotlovnice prédena je sa
vodonepropusnim fluo svjetiljkama. Svjetiljka se mora direktno na
strop vijcima, a prema rjeSenju u tlocrtu. Ukljivanje rasvjete je
lokalno. Za daljinsko iskljdivanje struje u kotlovnici montirano je PIT
tipkalo na ulazu. Gdje god je potrebno na opremivésti galvansko
povezivanje sa vé postojetim izjednatenjem potencijala, kao i poloziti
FezZn 25x4 mm traku na odstojnike po zidu kotlovnice

Zagrijavanje prostora sekundarne obrade drveta jee¢im grijacima Ciat
Heliotherme 4350, koji se ukljsuju sa RKO 23, jedan ormar za oba
grijaca a ured i sanitarije se griju putem radijatora.
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- PNEUMATSKI TRANSPOR DRVENE PILJEVINE SA STROJEVA
SILOS

Pneumatski transport drvne piljevine je ohd@na detaljno u strojarskom
projektu Instalatord.o.o. Karlovac, i uputstvo za rad te zaStita naduai
zasStita od pozZara.

U prostoru pilane bitice montirani slijedéi strojevi :

1. VERTIKALNA TRACNA PILA - BRENTA (GATER)

2. KRUZNA PILA ZA UZDUZNO REZANJE

3. KRUZNA PILA ZA POPRECNO REZANJE

Svaki od tih strojeva ima svoj prikljtak za odsis drvne piljevine, koji
se spaja na zajeddki ventilacijski odsisni sustav, koja preko
ventilatora VT500/300 P=14kW, 400V za transport cwey piljevine vodi
do Silosa. U sustavu ventilacije ugdana je PPZ zaklopka sa tergkim
okidacem, kao dodatna zaStita sustava. Dimenzije priklaka i
zajednicki ventilacijski sustav odréen je u Glavnom strojarskom
projektu. Dok sustav transporta piljevine nije urflkiciji strojevi za
obradu drva ne mogu biti u pogonu. U ventilacijskanal ugraluju se
kontroli otvori za reviziju i¢iS¢enje kanala. Svaki spoj (ventilacijski
kanal) na stroj prije prikljdenja na centralni sustav mora imati ugiran
regulator protoka koldine zraka. Sustav za pneumatski transport drvne
piljevine mora se redovitaistiti i odrzavati kako bi se smanjila
moguénost izbijanja pozara. Obzirom da se radi o mokmwijljevini, nisu
predvidene posebne mjere za gaSenje pozZara u Silosu.

Drvna piljevina se zrano transportira na ciklon koji je montiran na
Silos iznad kotlovnice, te se zatim putem dvosmjegnpuza prema
potrebi transportira na spremnik piljevine u kotleici, ili kada je Silos
pun smjeSta se uz Pilanu na zato predeno mjesto.

-U prostoru sekundarne obrade drva bidé montirani slijedéi strojevi :
1i2.BLANJALICA RAVNALICA, 4.STOL; 5.CINK MASINA
3.CETVEROSTRANA BLANJALICA, 6.PRESA 7.SLAJFARICA

Svaki od tih strojeva ima svoj prikljtak za odsis drvne piljevine, koji
se spajaju na zajeddku odsisnu liniju koja se preko ventilatora
VT500/300 P=8kW, 400V za transport drvne piljevinn@mdi do Silosa. U
sustavu ventilacije ugrdena je PPZ zaklopka sa tertdkim okidacem, kao
dodatna zaStita sustava. Dok sustav transporta euipe nije u funkciji
strojevi za obradu drva ne mogu biti u pogonu. Raentilacije je
kontroliran presostatom ugdsen na samom kanalu za kontrolu rada.
Dimenzioniranje prikljwaka na stroj te zajedidka odsisna linija
obradena je u Glavnom strojarskom projektu. Drvna pilj@a se zr&no
transportira na ciklon montiran na Silos iznad kovinice, te se zatim
putem dvosmjernog puza prema potrebi transportira spremnik
piljevine u kotlovnici, ili kada je silos pun smjé& uz Pilanu za to
predvideno mjesto. U ventilacijski kanal ugdaju se kontrolni otvori za
reviziju i ¢iS¢enje kanala. Svaki spoj na stroj prije prikljenja na
centralni sustav mora imati ugd®n regulator protoka kokine zraka.
Sustav za pneumatski transport piljevine mora seloeito ¢istiti i
odrZzavati kako bi se smanjila mognost izbijanja poZara. Uz ove uvjete
rada zona 21 je samo u odsisnim cijevima piljeviea strojeva.

- DRENCHER STANICA
Drencher stanica je predmet zasebnog projekta amypirojektom su

predvidena samo napajanja elemenata sustava. Drencher iVgla stanica
kao i VDC se napaja iz GRP(stalno pod naponom). OGP do drencher
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ventila poloZiti kabel NHXH E90-3x1,5mfm i hidranatskih ventila sa
mikro sklopkom u pilani poloziti kabel prema projek FPD d.o.o. Zagreb
br.110-2014-GL. Stanje Drencher instalacije naddbdesustav dojave
poZzara preko centrale VDC. Signali na VDC petljulane sa Drencher
centrale su Alarm sa CGP u drencher stanici; sumakwar sa CGP u
drencher stanici; prorada DS1 silos; prorada DS2utarnja hidrantska
mreza.

-PRIKLJUCAK OBJEKTA NA NN. MREZU

Prikljucak gradevine je kabelski od NN RO TS do SPMO uz ogradud o
SPMO do GRP poloziti NN kabele u PVC cijevima #@oloZzenim u 1.fazi
radova do SPMO a od SPMO do novog GRP u zemljanocoww prema
tehnickim propisima i Granskim normama HEP-a. Sam prikdpk nije
predmet ovog projekta i rijeSiti ga u dogovoru i dgoru sa HEP ODS
d.o.o.Elektra Karlovac.

4.3.TEHNICKO RJESENJE ZA INSTALACIJU SLABE
STRUJE

Instalacijski materijal izvedenih instalacija moradgovarati propisima i
standardima, te se mora upotrebljavati samo isprmwaaterijal.
Instalacijski vodovi su preduieni tipa UTP cat 6, odgovarafeg broja
Zila i presjeka prema vrsti instalacije.

Svi se vodovi polazu direktno u beton ili pod Zbukuo u PVC cijevi
odgovarajukeg presjeka prema broju zila, tako da su z&®tni od svih
mehanikih i kemijskih oSt&enja.

Prilikom izvodenja elektroinstalacija slabe struje, a za njihongsgran
rad, u skladu s Tehrikim propisima za nn. elektgine instalacije, treba
voditi raduna na sljedée:

-instalacija se smije poloZiti samo horizontalnovertikalno

-vodovi se polaZzu 0,3 m od stropa odnosno 2 m oddap

-udaljenost izméu vodova slabe struje mora biti najmanje 10 cm, a
izmedu vodova jake struje 20 cm,

-kod krizanja instalacije krizanje se mora izvestod kutom od 90 i na
udaljenosti od | cm,

-sve metalne mase u objektu moraju biti dxesobno povezane i spojene
na sabirnice za izjednk@nje potencijala.

4.4, INSTALACIJA ZASTITE OD MUNJE

1. Ovi tehniki uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obaxni su
za izvaiaca. Sve Sto eventualno nije preddieno opisom projekta, kao
i samim projektom, izvda¢ je duzan da izradi prema ""Tehaki
propisi sustava zaStite od djelovanja munje grmadevinama" NN.RH.
br. 87/08 i Norme HRN EN 50164-1 za hvataljkedvode i
uzemljiva, HRN EN 50164-1 za spojne elemente, potpore i¢ckdta za
sustav, HRN EN 61643-11 za odvodnike prenapona.

2. Po donoSenju materijala na gradiliSte nadzorniénjer je duzan da ga
pregleda i njegovo stanje konstatira u geainski dnevnik.

3. Ako bi izvoda¢ upotrijebio materijal, koji ne odgovara vaZian
propisima i standardima o zaStiti od munje, mahtjev nadzornog
inZenjera mora da ga zamjeni s odgovaraijm o svom troSku.

4. Cjelokupna instalacija mora se izvesti prema ov@rojektu, nacrtima,
tehnickom opisu i vazéim propisima u momentu izgradnje.

5. Instalaciju izvesti po krovu okruglim vodem Al ® 8mm. U zemlji
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FezZn 40x4 mm, sve kao 3Sto je crteZzima prikazano.

6. Razmak prihvatnih vodova od krova ne smije bmianji od 10cm.

. Razmak potpora po sljemenu ne smije da budeived 0,8 do 1,5 m.

8. Uzemljivat FeZn 40x4mm poloziti u betonske temelje oko deawine
sa povezivanjem na armaturnu mreZzu u temeljima

9. Svi spojevi koji se vrSe na instalaciji morajutb dobro i pazljivo
izvedeni jer je na tim mjestima instalacija rosjjetljivija.

10. Kod savijanja vodova paziti da lukovi budu bliag

11. Kod uvijanja vodta sa sljemena na kosini krova ili pored ivice
voditi ratuna da se prilikom uvijanja ne oSteti.

12. Instalaciju po zavrSenoj izradi ispitati na peiazni otpor
uzemljenja, koji ne smije biti vi\d od 10 Q, odnosno prema
projektu.

13. Spojevi se trebaju izvesti standardnim elemeamaii materijalom
prema vazéim hrvatskim propisima.

14. Limeni pokrov na krovu, kao i instalacija zaf¢iod munje moraju
biti dobro mehandki i galvanski povezani.

15. Instalacija zaStite od munje mora imati svojavizionu knjigu na
pripadaj&im planovima i zapisnicima o prijemu i naknadnim
ispitivanjima, koja prije tehmniikog prijema mora biti ovjerena od
strane nadleznog organa. Knjigu ustrojava ida¢ instalacije, a ista
sec¢uva u samom objektu. Knjiga treba da sadrzi podatketaniju
instalacija.

16.Nakon izvedbe instalacije, izuba¢ je duZzan dati garanciju na
kvalitetu izvedenih radova i uspostaviti revisku knjigu sa atestom
mjerenja otpora uzemljenja. Mjerenje treba iatéeu susSno doba
godine.

Prijemna i naknadna ispitivanja i odrzavanjestalacije zaStite od
munje na objektu sprovodi u svemu prema "Tedhhkii propisi sustava
zaStite od djelovanja munje na gtavinama" NN.RH. br. 87/08 i
Norme HRN EN

Ucestalost pregleda u svrhu odrzavanja sustava trebavoditi ne
riede od razdoblja navedenih u tablici:

~

ZaStitni Razdoblje Razdoblje izmau Razdoblje izmau
nivo izmedu ispitivanja i mjerenja pregleda kritinih
pregleda dijelova
[ 1 godina 2 godine 1 godina
I 1 godina 4 godine 2 godine
i v 2 godine 6 godina 3 godine

Obzirom da je proraunata efikasnost zastittE = 078, sustav spada u
razinu IV te su u tablici podebljano ozéana razdoblja ispitivanja
projektiranog sustava zaStite od munje.

17. Provjeriti elektréEnu vodljivost metalnih krovnih dijelova oluka
koji zamjenjuju prihvatne vodove.

4.5.ISPITIVANJE EL.INSTALACIJE

Prije stavljanja elektroinstlacije u naponsko stanpna se mora u toku
postavljanja i nakon zavrSetka, pregledati i isptit@\N.05/10)

-zaStita od indirektnog dodira

-otpor izolacije vod¢a

-otpor rasprostiranja uzemljiwaa i zemljovoda

-ispitati neprekidnost zasStitnog voda

-izvrSiti mjerenje jakosti rasvjete

-funkcionalna ispitivanja

-ispitivanje sustava zaStite od munje sa revizion&kmjigom

Za sva mjerenja kompletirati ispitnu dokumentaciju.
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5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Na osnovu Zakona o zaStiti od pozara (NN.br. 92/1@)aje se slijedée:

PRIMJENJENI PROPISI:
-ZAKON O GRADNJI (NN RH 153/13)

-ZAKON O PROSTORNOM URBENJU (NN.br. 153/13)

-ZAKON O GRAPEVINSKOJ INSPEKCIJI (NN.br. 153/13)

-ZAKON O ZASTITI OD POZARA (NN RH br.92/10)

-ZAKON O ZASTITI NA RADU(NN RH br.71/14, 118/14, 15/14)
-PRAVILNIK O SIGURNOSTI | ZDRAVLJU PRI RADU S ELEKRICNOM
ENERGIJOM (NN br. 116/10, 124/10)

-TEHNICKI PROPIS ZA NN. EL.INSTALACIJE(NN br.05/10)
-KATALOZI PROIZVOPACA ELEKTROMATERIJALA

-UREDBA O IZMJENAMA | DOPUNAMA ZAKONA O STANDARDI
ZACIJI - NN.RH.BR.44/95

-TEHNICKI PROPISI ZA SUSTAVE ZASTITE OD DJELOVANJA
MUNJE NA GRAPEVINAMA (NN.RH.br. 87/08, 33/10)

-NORMA HD 60364-5-559, HRN 12464-1:2008 | HRN U.CI90.
DNEVNA | EL.OSVJETLJENOST PROSTORA U ZGRADAMA.
OSVJETLJENJE

-ZAKON O NORMIZACIJI NN.80/13

-PRAVILNIK O NAJMANJIM ZAHTJEVIMA SIGURNOSTI | ZASTITE
ZDRAVLJA RADNIKA TE TEHNICKOM NADGLEDANJU POSTROJENJA,
OPREME, INSTALACIJA | URBDAJA U PROSTORIMA UGROZENIM
EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM(N.N.39/06 i 106/07)

Projekt obuhvd&a el. instalaciju jake i slabe struje, zaStite odumje.
-Glavni napojni vod, napojni vodovi i vodovi za napanje potroSaa
rasvjete i uttnica, odabrani su sukladno Normi-HRN HD 603.S1:01-
distribucijski kabeli nazivnog napona 0,6/1kV. Pma izratunatim
vrijednostima struja koja prolazi kroz bilo kojiodi¢ u toku
neprekidnog napajanja ne izaziva temperaturuwvyeod temperature
navedene u tabeli, ni dasu kratkog spoja, uz normalne uvjete okolne
temperature. Instalacioni vodovi za monofazne botazne prikljwknice su

FG70R 3x2,5mnf, 5x2,5mm? i 5x4mm?,1kV,Cu, koji se postavljaju na
odstojnim obujmicama, PNT cijevima i PK kanlaima pasporedu datom
u prilogu graficke dokumentacijelnstalacioni vodovi za potrebe

kompletnog osvetljenja su tipa: FG70R 3x1,5Mm 3x2,5mm? a
postavljeni su u PK-kabelskim regalima, PNT cijewva ili na odstojnim
obujmicama.

Svi kabeli strujnih krugova sigurnosnih sustavaKlp.u nuzdi) moraju
biti vatrootporni i to min. 60min./700 C, IEC 332

-ZaStita vodova od preoptecfenja i nadstruja rijeSena je rastalnim i
automatskim osigur@ama. ZaStitni uretaji osiguravaju prekidanje struje
kvara, koja protjée kroz vodi strujnog kruga, prije nego takva struja
prouzrokuje opasnost toplinskih djelovanja.

-Tehni¢kim propisima za nn.elektgine instalacije(NN. 05/10), i normama
iz Priloga B i C, urazdjelnikue se izvesti mogénost iskljuéenja
elektricnih instalacija s napona 3 x 230/400 V radi odrzaya i
popravka elektréinih instalacija i to kako slijedi:

- urazdjelniku GRP¢e se ugraditi prekida koji sluzi kao isklop
elektricne energije kompletne grdevine u sli&aju nuzde (pozar,
odrzavanje i sl.) koji se moze isklguvati ru¢no i elektricki;

- urazdjelniku RO kotlovnicete se ugraditi prekid&a koji sluzi kao
isklope el.energije kotlovnice
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-Tehni¢kim propisima za nn.elektgine instalacije(NN. 05/10), i normama
iz Priloga B i C, provjeravanje i odrzavanje elakéne opreme
ukljuéujuc¢i vodic¢e i kabele, te opremu u KuStima omoguweno je
isklopom elektrEne energije u razdjelnicima preko osigwlaih
elemenata, odnosno gore navedenih iskloprRilanova. Za isklj&ivanje
elektricne energije u nuzdi preddieno je kod svih ulaza u pogon
protupoZzarno PIT tipkalo uz ulaze. U razdjelnikuR® i ROk na vratima
razdjelnika ugraditice se isklopno STOP tipkalo ("gljiva”) kojim se
cjelina mozZ2e nezavisno iskljiti s el. energije.

-Tehni¢kim propisima za nn. elektgine instalacije(NN.br.05/10, Prilog,
norme B i C.) U svim razdjelnicima su preddene natpisne pldice, a na
vratima moraju postojati oznake opasnosti od udartauje i oznake
sustava zaStite od indirektnog dodira.

-Na izlazima iz gra@aevine i u prostoru VDC osigurana je odgovarapu
nuzna rasvjete, koja u staju nestanka el. energije i dalje ostaje u
funkciji u trajanju 60 min. Napajanje se izvodi igripadajuih NiCd
baterija koje su ugrédene u svjetiljke. Nuzna rasvjeta mora osvjetljavati
prostor izlaza minimalnim osvjetljenjem od 1 LX,jmreno na podu
prostora. Esr=3Lx, Emin=1Lx Emax=3Lx, Srednja rgevljenost
Emin/Emax =1:2,14.

-Na dijelovima trase polaganja vodova gdje vodoviepaze iz jedne
poZzarne zone u drugu treba izvr$iti brtvljenje kraid vatrootpornim
materijalom(kao promaseal) a kabedie se zaStititi odgovarajaim
vatrootpornim premazom u duzini 1m s obje strangjplaza.

-Ventilacija sanitarija WC prizemlja i kata rijeSanje sa ventilatorom
ECO150GF za ugradnju u strop, spoje na ventilaaijocijev, a uklj&uje
se sa svjetlom.

-Kupole za odvod dima i topline u skladiStu opremhe su tipskim
centralama smjeStenim uz vrata skladiSta, koja pouje sve pojedine
komponente sustava i osiguravaju autonomiju 72tslu¢aju nestanka el.
energije. Spojeni su s automatskim uregfem za otvaranje koji je spojen
na relejni izlaz centrale dojave pozara. U g§hju pojave potvdenog
alarma pozara, sa CDP udaja se aktivira i vrSi otvaranje kupola. Isto
tako, otvaranje/ zatvaranje kupola se moze izviSpopmocu tipkala
postavljenih uz vrata skladiSta. Za napajanje creale za odvod dima i
topline koristi se lokalno napajanje, a za spajanglektromotora za
otvaranje kupola kabel otporan na pozar tipa FELB9®0 odgovarajdeg
presjeka. Logéki modul (ulazno/ izlazni modul) ukljéen je u petlju
sustava za dojavu pozara zajedno s ostalim javlpaa pozZzara, a sve
prema nacrtima u projektu sustava za dojavu poZara

-Kao izvor toplinske energije predda se u dijelu Pilane, izgradnja
toplovodne kotlovnice na biomasu (drvnu piljevinudrvni otpad).
Toplovodna kotlovnica bitice smjeStena u prizemlju Pilane (na uglu
gradevine) sa dva vanjska zida, u kojbe se smjestiti jedan kotao na
biomasu toplinskog &@iina sa svom potrebnom opremom (regulacijskom i
sigurnosnom). Za navedenu cjelinu predwein je kotao tvrtke Topling

tip SASP 550kW, sa plinifikatorom, spremnik za bimasu sa dozatorom,
multiciklon sa dimnim cijevima, omekSiwavode AD-blue-30, P=1,5kW,;
te uredaj za automatsko odrzavanje tlaka Pireko A-5-11-P71,51kW,
400V, cirkulacione crpke, pokretane trobrzinskinme&tromotorma.
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Kompletna automatika kotlovnice je odabrana u sjtamskom projektu
Instalator d.o.o. Karlovac i ugrena u tipski ormar isportioca kotla
na zidu, koja upravlja sa radom kotla. Trobrzins&iektromotori¢e se
ukljuéivati grebenastim sklopkama, a funkciju zaStite pdeopter€enja
preuzetée termicki ¢lan ugraien u statorski namot elektromotora te
bimetali u sklopniku ukoliko se ugradi trofazni mor. U sklopu tipskog
kotlovskog postrojenja se ispofuje i sustav za zvé&no i svjetlosno
uzbunjivanje u sldaju bilo kakve aktivacije bilo kojeg nadzornog ili
sigurnosnog sustava. Sam rezervoar je osigurantpp@Zzarnom zasStitom
na na&in da u sl&aju vracanja plamena kroz dozirni puz aktivira se
kapilarni termoventil sa vodom koji ubacuje vodudwzirni puz, pri
¢emu se paralelno aktivira i zwwi signal. Tipski razvodni ormar u
kotlovnici, izraditi od dva puta dekapiranog limaebljine 2 mm,
zatvoren s prednje strane sa vratima. U ormar ©eegd osigur&a i
sklopnika predvda ugradnja i trafo 230/24V, 100W. Na ormar ugraditi
prikljué¢nicu 230/16A, te jednu 24V. Na vrata ugraditi skl za
ukljué¢ivanje elektromotora. Predydieni automatski osigur& bit ¢e
zaStita od kratkog spoja. Rasvjeta kotlovnice pvédlena je sa
vodonepropusnim fluo svjetiljkama. Svjetiljka seomtira direktno na
strop vijcima, a prema rjeSenju u tlocrtu. Ukljivanje rasvjete je
lokalno. Za daljinsko iskljdivanje struje u kotlovnici montirano je PIT
tipkalo na ulazu. Gdje god je potrebno na opremivésti galvansko
povezivanje sa vé postojetim izjednatenjem potencijala, kao i polozZiti
FezZn 25x4 mm traku na odstojnike po zidu kotloveic

Zagrijavanje prostora sekundarne obrade drvetavjse¢im grijaéima
Ciat Heliotherme 4350, koji se uklpwju sa RKO 23, jedan ormar za oba
grijaca a ured i sanitarije se griju putem radijatora.

Ventilacija sanitarija WC prizemlja i kata rijeSanje sa ventilatorom
ECO150GF za ugradnju u strop, spoje na ventilaaijocijev, a uklj&uje
se sa svjetlom.

-Pneumatski transport drvne piljevine je obhirmna detaljno u strojarskom
projektu Instalatord.o.o. Karlovac, uputstvo za rad te zaStita na raidu
zaStita od poZara.

U prostoru pilane bitice montirani slijedéi strojevi :

1. VERTIKALNA TRACNA PILA - BRENTA (GATER)

2. KRUZNA PILA ZA UZDUZNO REZANJE

3. KRUZNA PILA ZA POPRECNO REZANJE

Svaki od tih strojeva ima svoj prikljiak za odsis drvne piljevine, koji
se spaja na zajednki ventilacijski odsisni sustav, koja preko
ventilatora VT500/300 P=14kW, 400V za transportvechre piljevine vodi
do Silosa. U sustavu ventilacije ugdana je PPZ zaklopka sa tergkim
okidacem, kao dodatna zaStita sustava. Dimenzije prilkilaka i
zajednikki ventilacijski sustav odréen je u Glavnom strojarskom
projektu. Dok sustav transporta piljevine nije wrfkciji strojevi za
obradu drva ne mogu biti u pogonu. U ventilacijskanal ugraluju se
kontroli otvori za reviziju i¢iS¢enje kanala. Svaki spoj (ventilacijski
kanal) na stroj prije prikljdenja na centralni sustav mora imati ugian
regulator protoka koldine zraka.

Sustav za pneumatski transport drvne piljevine moge redovitocistiti i
odrZzavati kako bi se smanjila mogonost izbijanja poZzara. Obzirom da
se radi o mokroj piljevini, nisu preddiene posebne mjere za gaSenje
poZzara u Silosu.

Drvna piljevina se zrano transportira na ciklon koji je montiran na
Silos iznad kotlovnice, te se zatim putem dvosmjeg puza prema
potrebi transportira na spremnik piljevine u kotwici, ili kada je Silos
pun smjeSta se uz Pilanu na zato predeno mjesto.
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-U prostoru sekundarne obrade drva bidé montirani slijedéi strojevi :
1i2.BLANJALICA RAVNALICA, 4.STOL; 5.CINK MASINA
3.CETVEROSTRANA BLANJALICA, 6.PRESA 7.SLAJFARICA
Svaki od tih strojeva ima svoj prikljiak za odsis drvne piljevine, koji
se spajaju na zajeddku odsisnu liniju koja se preko ventilatora
VT500/300 P=8kW, 400V za transport drvne piljevinvedi do Silosa. U
sustavu ventilacije ugrdéena je PPZ zaklopka sa terfkim okidacem,
kao dodatna zaS8tita sustava. Dok sustav transporitldevine nije u
funkciji strojevi za obradu drva ne mogu biti u gonu. Rad ventilacije
je kontroliran presostatom ugtd®n na samom kanalu za kontrolu rada.
Dimenzioniranje prikljwaka na stroj te zajedrka odsisna linija
obradena je u Glavnom strojarskom projektu. Drvna pilji@aa se zr&no
transportira na ciklon montiran na Silos iznad kovnice, te se zatim
putem dvosmjernog puza prema potrebi transportitaa spremnik
piljevine u kotlovnici, ili kada je silos pun smpfeda uz Pilanu za to
predvideno mjesto. U ventilacijski kanal ugdaiju se kontrolni otvori za
reviziju i ¢iS¢enje kanala. Svaki spoj na stroj prije prikldenja na
centralni sustav mora imati ugdan regulator protoka kotiine zraka.
Sustav za pneumatski transport piljevine mora saovito ¢istiti i
odrZzavati kako bi se smanjila mognost izbijanja poZara. Uz ove uvjete
rada zona 21 je samo u odsisnim cijevima piljeviea strojeva.
-Drencher stanica je predmet zasebnog projekta anoprojektom su
predvidena samo napajanja elemenata sustava. Drencher ivekha
stanica kao i VDC se napaja iz GRP(stalno pod napm). Od CGP do
drencher ventila poloziti kabel NHXH E90-3x1,5nfmi hidranatskih
ventila sa mikro sklopkom u pilani poloZiti kabeglrema projektu FPD
d.o.o. Zagreb br.110-2014-GL. Stanje Drencher timlsacije nadgleda
sustav dojave poZara preko centrale VDC. Signabi MDC petlju pilane
sa Drencher centrale su Alarm sa CGP u drencheans$t¢i; sumarni kvar
sa CGP u drencher stanici; prorada DS1 silos; ppba DS2 unutarnja
hidrantska mreza.

-Kompletni zaStitni urédaji i oprema smjeSteni su u zatvorene, tebKki
rijeSene metalne i termoplastne razdjelnice koje su osigurane od
slué¢ajnog nastanka pozara.

-Svi metalni dijelovi postrojenja moraju imati vigiiv vodljiv spoj na
zajednikki uzemljivaé, radi zaStite od statikog elektriciteta.

-lzbor uzemljenja i zaStitnih vodia izveden je prema standardu. Na
gradevini je izvrSeno zdruZzeno uzemljenje koje je izverdo trakom FeZn
40x4 mm.

-Korisnik gradevine duzan je voditi brigu o redovnom odrzavanju
odnosno pregledu i ispitivanju el.instalacije.

-Korisnik je obavezan sa@initi kompletan program zaStite od pozara i
program odrzavanja el.instalacija i udaja.

-ZaStita od prenapona, za sdaj povezivanja el.instalacije sa
instalacijom zaStite od munje, izvestie se na nivou cijele greevine
katodnim odvodnicima prenapona 0,5kV prema VDE G67Katodni
odvodnici bité¢e postavljeni u GRP i ROk, izmiau faznih vodia i
zaStitne sabirnice, te izmiat nul vodica i zaStitne sabirnice.
-Gradevina se Stiti od praznjenja atmosferskog elekttietia
odgovarajkom instalacijom zaStite od munje tipa tzv. Faradaykavez,
izvedenom od Al vodda i FezZn trake, pravilno postavljene na i u temelj
Sticene gralevine, te u zemljani rov, dobro uzemljenih, tako dautar
kaveza nema elekttinog polja. Prema "Tehriiki propisi sustava
zaStite od djelovanja munje na gdavinama" NN.RH. br. 87/08

udarni otpor rasprostiranja mora biti manji od 8%pecificnog otpora
tla(250Qm). U naSem slaaju, udarni otpor iznosi Ru= 2@

(a 8% specifénog otpora tla iznosi 2Q) ¢ime je uvjet ispunjen.
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6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Svi elektroinstalaterski radovi moraju biti izvedem skladu sa
postojecim tehnickim propisima.

-izvodac¢ je duZzan pri nabavci i ugradnji materijala pazidia ugradi
samo takve materijale za koje proiz#a¢ moze s atestom dokazati
tehnicku sigurnost kod ugradnje i upotrebe. Svaka stawkadica ili
kablova podrazumijeva dobavu vodova koji svojimrlakteristikama
odgovaraju zahtjevima Normi-HRN HD 603.S1:01-dishucijski kabeli
nazivnog napona 0,6/1kV;-HRN HD 361.S3:01-¢ia ozna&avanja kabela,
napona 0,6/1kV;-HRN HD 324.S1:01-prepoznavanje lizanih i golih
vodi¢ca s pomau boja; -HRN HD 383.S2:01-vodii izoliranih kabela.

Kod zavrSetka elektroinstalacije izv@¢ je duzan
-izraditi projekt izvedenog stanja ukoliko se istazlikuje od
projektiranog, te jednopolnu shemu RP.

-izmjeriti vrijednosti izolacije izvedene elektrobrtalacije,

-izmjeriti otpor uzemljenja za kontrolu efikasnostiaStite od indirektnog
napona dodira kod zaStite strujnom sklopkom

-izmjeriti otpor petlje za najnepovoljnije strujnkrugove kod nulovanja
kao zaStitne mjere od napona dodira,

-mjerenjem dokazati neprekidnost nul i zaStithnog dwo,

-priloziti izjavu da je elektroinstalacija izvedena skladu s
protupoZzarnom zastitom,

-priloziti da su svi metalni dijelovi objekta i opme spojeni u svrhu
izjednatenja potencijala metalnih masa(metalne mase, metaltupovi,
metalne stepenice, podesti, metalni okviri prozoirarata itd.)

Kod montaZze i izvedbe elektroinstalacije pojavljupe izvjesne greSke
koje nisu u skladu s postofém propisima te su nize dana slijede
upute:

-razvodne pl@e kod kojih je donji rub nizi od I, 7 m od poda mojua
imati bravu za otvaranje kljuem,

-na kuc¢iSte razvodnih pléa potrebno je prikljgiti zaStitni vijak koji je
posebno oznaen,

-kod osigura&a je potrebno postaviti natpis za koji strujni krusjuzi, te
vrijednost,

-o0zi¢enje izvesti P-voddima u plasténim kanalima sa poklopcem,
-svaki vodic mora imati oznaku aparata i stezaljke,

-spajanje na stezaljke izvesti stopicama,

-pri izradi elektroinstalaterskih radova jake i 9@ struje u svemu
postupati prema toki 4.3. ovog projekta,

-pri izradi elektroinstalaterskih radova zaS&tite omunje u svemu
postupati prema toki 4.4. ovog projekta,
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-prije i poslije polaganja svih kablova potrebno pgovjeriti kontinuitet
galvanskih veza pojedinih voda, otpor izolacije izméu svakog vodta

i mase. lzmjerene vrijednosti moraju udovoljavaitivatskim
standardima. Mjerenje otpora izolacije vrsi se tnsmentom¢iji izlazni
napon nije niZi od nazivnog napona.

Mjerenja se izvode najkasnije tri dana nakon ugnae pojedinih
pravaca, kao sekcije éemu se vodi evidencija u montaznom dnevniku.

-sve napojne vodove obiljeZiti prema shemi glavnogzvoda, obujmicama
od nekorodirajdeg materijala s utisnutim brojem i slovima. Duze
kablove obiljeziti svakih 20m, a krkee na pa&etku i na kraju.

-budu¢i su kablovi u plasténoj izolaciji, voditi raéuna o temperaturi pri
kojoj se polazu, odnosno ista ne smije biti ispe&°C.

Ukoliko se vr3i polaganje i kod niZih temperaturaste je potrebno
zagrijavati uz suglasnost i odobrenje djelatnikajk neposredno provodi
nadzor.

-garantni rok za kvalitetu izvedene elektrotelRkie instalacije iznosi
dvije godine od dana tehikog pregleda, odnosno primopredaje
investitoru pismenim putem, osim za ugt@anu opremu za koju vrijedi
garantni rok proizvdaca opreme-dokumentirano.

-izvodac¢ je duzan sedam dana prije petka izvodienja radova dostaviti
investitoru pismenim putem ime odgovornog rukovadija radova.

-sve izmjene, dopune ili dogradnje, koje bi se ulkde tijekom radova,
moraju se registrirati pismenim putem, upisom uadevinski dnevnik.
Za predloZena odstupanja ili nadopune potrebnoujsuglasiti pismenim

putem analizu cijena za pojedinu vrstu radova. JsaSavanje vrSi
investitor putem djelatnika koji neposredno proviodadzor.

-pri izradi radova na instalaciji zaStite od munpesvemu postupati
prema taki 4.4. ovog projekta,

-Instalacija zaStite od munje podleZze perigdim pregledima i
ispitivanjima. Pregled instalacije treba vrSiti:

-posle prepravka ili popravka instalacije zaStitel munje

-posle registriranog udara groma u instalaciju gradevinu kao i u
-slijede¢im redovnim periodénim razmacima ovisno od vrste gdavine
Stanje zemljovoda i uzemljivea treba detaljno pregledati svakih 5 god.
Za graievine ugroZzene pozarom i gdavine kod kojih je mdusobno
spojena instalacija zaStite od munje sa zaStitnimemljenjem
elektroenergetskog postrojenja pregled vrSiti seafiruge godine. Za
sve ostale grdevine preglede treba obavljati svake pete godine.

-Prilikom pregleda treba narato utvrditi :

-da li postoji oStéenje i korozija hvataljki, odvoda i spojeva,
-velicinu otpora rasprostiranja pojedinih uzemljiv¥a i svih
uzemljivata zajedno.

-Mjerenje treba vrSiti po mogaunosti u suSno doba, jednom od priznatih
metoda mjerenja.

-koroziju uzemljivada (na agresivhnom terenu) ako ne zadovoljavaju
rezultati mjerenja;

-stanje prikljwaka metalnih masa na gromobranske vodove, a ako
spojevi nisu vidljivi, potrebno je mjerenjem utditi da li su
priklju¢ci dobri.
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-Pri prvom pregledu, novo izvedene ili rekonstruira instalacije treba

izvrSiti pregled instalacije, a nakoto u pogledu polaganja vodova,
presjeka i materijala i odrediti rokove periodiih pregleda, prema
napred datim terminima. O svakom pregledu trebatsaviti zapisnik u
koji se unose sve vrijednosti dobijene mjerenjenizinjega se mora
vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su entualno popravci na njoj
potrebni.

-Po zavrSetku radova izvrSiti nadgledanje Ex deda i instalacije po
Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i ztd8e zdravlja radnika
te tehnikom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacijariedaja u
prostorima ugrozenim eksplozivhom atmosferom (N39/06 i 106/07)

-Radovi na elektrénim instalacijama zavrSavaju ispitivanjem istih u
svrhu dokazivanja kvalitete préemu treba izdati slijedeée certifikate i
izvjeS¢a 0 mjerenju:

-Zapisnici o provedenom funkcionalnom ispitivanju

-Zapisnici o provedenom mjerenju otpora izolacip@pojnih kabela
-Zapisnici o provedenom ispitivanju efikasnosti &tate od inidirektnog
dodira

-Zapisnici o provedenom ispitivanju efikasnosti &Ztatnog uretaja
diferencijalne struje

-Zapisnici o provedenom ispitivanju efikasnosti &#tate od
preopteréenja

-Zapisnici o provedenom ispitivanju neprekinutoszaStitnog vodéa i
izjednatenja potencijala

-Zapisnici o provedenom mjerenju otpora uzemljenja

-Zapisnici o provedenom ispitivanju tipkala za ilop u slucaju hitnosti

-Nakon uspjesSno obavljenog tehtkog pregleda korisnik je, u skladu sa
tehnickim propisima tijekom uporabe objekta duzan peridli obavljati
kontrolu kvalitete izvedenih elektéinih instalacija. Ispitivanje moze
obavljati samo kvalificirana osoba sa potrebnimrtidikatiranim
instrumentima. O rezultatima mjerenja treba izdativjeS¢e koji se
trajno ¢uva.

ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO
PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNI CKI PREGLED |
UPORABNU DOZVOLU

Ispitivanje elektriEnih rasvjete

Ispitivanje protupandne rasvjete

Ispitivanje elektriEnih instalacija:

otpor izolacije kabela

automatski isklop opskrbe/RCD

efikasnost zaStite od inidirektnog dodira
neprekinutost zasStitnog voda i izjedna&enja potencijala
pad napona

Ispitni list za razdjelnik

Zapisnik o ispitivanju izjedn&enja potencijala

lzjave o sukladnosti i atesti za svu opremu i kdée
Zapisnik o provedenom ispitivanju tipkala za isklou slutaju hitnosti

-PREGLED INSTALACIJE

-Redoviti pregled u svrhu odrzavanja elektnie instalacije provodi se
svakec¢etiri godine. NN 05/10

Iznimka su sljedéi slucajevi kad mozZze postojati wea opasnost (rizik),
a potrebni su krai rokovi:
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-radna mjesta ili prostori gdje postoje opasnostd elektricnog udara,
poZzara ili eksplozije zbog liSavanja funkcije,

-radna mjesta ili prostori gdje postoje instalaciyésokog i niskog
napona,

-komunalne ustanove
-gradiliSta
-sigurnosne instalacije (npr. rasvjeta u €kju opasnosti)HD 60364-6

-Sigurnosna rasvjeta se ispituje u slijeden rokovima:

-DNEVNO se obavlja vizualni pregled indikatora stjm (LED dioda) na
svjetiljkama i centralnog napajanja;

-MJESECNO se obavlja funkcionalno ispitivanje sigurnosnslvjetiljki
simuliranjem ispada mreZznog napona u trajanju ®zivnog trajanja
autonomnosti, te funkcionalno ispitivanje sustara centralni nadzor;
-GODISNJE se obavlja funkcionalno ispitivanje svigojedinih dijelova
sustava, kao i sustava u cjelini u punom trajamutonomnosti;
-Jednom u dvije godine se obavlja ispitivanje niw@svijetljenosti.

EN 50172

6.1 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
DTK

6.1.1 PROGRAM KONTROLE

Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), program kontrole
potrebno je osigurati potrebnu kvalitetu, a $S¢e se postéi na taj nain
da se za opremu preddenu projektom tijekom gradnje, te puStanja u
rad, kontrolom dokaZze funkcionalna ispravnost premazetim zakonima,
propisima i standardima i to u pogledu pouzdanosiehanike
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u staju pozara, da ne ugrozava
zdravlje ljudi, ne stvara preveliku buku i vibraaej Stedi energiju i da
se Sto bezbolnije uklopi u prirodni okolis.

S obzirom da TK kapaciteti ne mogu biti izvor poZarne ugrozavaju
zdravlje ljudi, ne stvaraju nikakvu buku i vibracji ne troSe energiju,
kontrolom kvalitete potrebno je utvrditi samo pouamost i kvalitetu
izgradenih TK kapaciteta

6.1.2 KONTROLA KVALITETE IZGRA DPENIH KAPACITETA

Kontrola kvalitete izgrdenih TK kapaciteta vrSi se prema Pravilniku o
kontroli TT sredstava i Uputi o grkenju mjesnih kabelskih mreza (NN
br. 53/91).
Shodno¢lanku 2. navedenog Pravilnika kontrolu kvalitete tgebno je
izvr$iti putem:

- atestiranja

- kontrolnih ispitivanja

- kontrole kvalitete izgrdenih TK kapaciteta i

- provjere kvalitete izgrdenih TK kapaciteta
Atestiranje
Prilikom isporuke materijala i opreme proizdaci istih su duzni
dostaviti Potvrde o kvaliteti, kojima se dokazujeade ista izraena
sukladno vazéim standardima. lzvda¢ radova smije ugrdivati samo
atestiranu opremu i materijal

Kontrola ispitivanja
Radi osiguranja kvalitete ugreene opreme potrebno je tijekom izgradnje
DTK i rekonstrukcije i zaStite postojdh TK kapaciteta kontrolirati
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sukladno uputama proizvwbaéa pouzdanost pojedinih dijelova opreme i
danim atestima uz iste, a prema vaim propisima vrSiti potrebna
mjerenja i ispitivanja dijelova i cjelokupnih TK keaciteta.

U cilju navedenog potrebno je vrSiti kontrolna mijemrja prilikom
preuzimanja materijala od proizvd@aca, kao i tijekom njihove ugradnje
pri izgradnji i DTK.

Kontrola kvalitete izgrdenih TK kapaciteta

Nakon izgradnje TK kapaciteta, a prije puStanja ogwmn, potrebno je
izvr8iti kontrolu kvalitete. Pod kontrolom kvalitetTK kapaciteta
razumijeva se skup ispitivanja koja se vrSe na noagpradenim,
rekonstruiranim i proSirenim TK kapacitetima, s ¢elm da se utvrdi jesu
li radovi izvrSeni prema odobrenoj investicijsko+tiri¢ko]j

dokumentaciji, kvalitetno prema odgovarajun tehnickim propisima,
funkcioniraju li izgraieni TK kapaciteti ispravno u sklopu pristupne
mreze, a radi izdavanja Potvrde za uktjanje izgralenih TK kapaciteta u
pristupnu mrezu.

Kontrolom kvalitete TK kapaciteta utdruje se :
- jesu li radovi izvrSeni prema vaZej investicijsko-tehnékoj
dokumentaciji,
postoje li za ugrdenu opremu atesti (potvrde),
postoje |li dokazi o izvr§enim kontrolnimspitivanjima,

- odgovaraju li izvedeni radovi teh&kim propisima, standardima i
uvjetima utvidenim ugovorom izméu investitora i izvataca,

- ispunjavaju li izvrSeni radovi uvjete danegradevinskoj
dozvoli,

- mogu li se izgrdeni TK kapaciteti uklj&iti u TK mreZzu

Kontrolu kvalitete tijekom grdenja provodi nadzorni inZzenjer, dok
kontrolu kvalitete na kraju izvedenih radova proviogdosebna strana
komisija koju imenuje HT, a jedan odlanova komisije mora biti
strué¢njak iz sluzbe koja TK kapacitete preuzima na odvaaje. TroSkove
rada komisije snosi investitor.

Kontrola kvalitete DTK vrSi se putem pregleda, prjeve i ispitivanje
konstrukcijskih elemenata i kontrole kvalitete izdenih radova i svode
se na provjeru kvalitete izgrdene DTK.

Provjera kvalitete izgrdenih TK kapaciteta
Po zavrSetku radova izwia¢ je duzan dostaviti slijedee ateste:
- dokaz o podlozi rova — atest o zbijenosti,

- dokaz o zbijenosti materijala za zatrpaya rova,

- dokaz o kvaliteti ugrdenog materijala za zdence,

- dokaz o kvaliteti ugrdenog materijala za ugreene PVC cijevi,
- dokaz o kvaliteti ugrdenog materijala za spojnice.

Provjera kvalitete izgrdene DTK obuhvé&a:
- pregled investicijsko-tehdke dokumentacije sa svim izmjenama
i dopunama;
- pregled tehnike dokumentacije izvdacéa o izgraienoj DTK,
- pregled i provjera ugrenih tipskih montaznih zdenaca, ptiemu
je potrebno kontrolirati tip zdenca, broj cijevi,rikljucak cijevi
u zdenac i njegovu obradu, mehairkiu stabilnost konzola i
pravilnost njihovog postavljanja. Talder je potrebno provjeriti
pravilnost postavljanja okvira poklopca i samog pokca.
- provjeru utvdenih dokaza o podlozi DTK, dubini ukopavanja,
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kvaliteti spojeva i zaStiti. Ukoliko ovi dokazmisu utvrdeni,
dozvoljeno je vrSiti probne iskope;

- provjeru duzine cijevi DTK i pravilnost njihovogostavljanja.
Provjera duzZine vrSi se kontrolnim mjerenjima, aawilnost
polaganja provliégenjem kontrolnog valjka;

- provjeru sadrZzaja eksplozivnih plinovaStetnih i opasnih tvari
po zdravlje i Zivot ljudi.

6.2 ELABORAT ZASTITE TK INSTALACIJE ZA VRIJEME | NA KON
RADOVA

U podrutju zahvata grdevinskih radova na prilazu pilani nalaze se TK
instalacije,¢ija je lokacija vidljiva u situacijskom prikazu snimci
postojeeg stanja svih instalacija. Radovima na iskopu moge
pristupima tek po odré&ivanju mikrolokacije TK instalacija od strane
ovliaStene osobe HT-a, kojae ujedno vrSiti i nadzor na izvbenju
krizanja, paralelnog védenja i zaStite TK instalacija u podejyu zahvata
u odnosu na ostale instalacije i radove koji su aheni ovim projektom.

Svi radovi u blizini TK instalacije i / ili TK kabka moraju se izvoditi
uz zasStitu TK instalacije kako ne bi doSlo do ogteanja. Samo
izvodenje krizanja i priblizavanja TK kanalizacije/TK ba&li i cijevi

kanalizacije mora zadovoljiti slijedee uvjete.

6.2.1. ZASTITA PRI ISKOPU ROVA

Iskop na mjestu krizanja i paralelnog @#enja kanalizacije ili vodovoda
sa TK instalacijama vrSiti réno uz pove&ani oprez. Réno otkopanu
kanalizaciju TK instalacije koja je od PVC ili PEHDijevi potrebno je

na polovici Sirine rova kanalizacije podvezati i pasiti o gredu
poloZzenu preko rova, kako ne bi doSlo do progib@ucanja TK
instalacije. Zatrpavanje rova oko TK instalacijeviZiti pijeskom ili
drobljenim separiranim kamenim agregatom frakcije-02 mm', do 10 cm'
iznad TK instalacije, te na njega poloziti dodatmuehaniko -
upozoravajuku zastitu (tvrda PVC ili PE lamela, ako se ne S§titi
betonom). Ostalu dubinu zatrpati uz zbijanje , a dabini 30 cm' ispod
zavrdnog sloja poloZiti upozorava¢w traku. Trake se postavljaju u
smjeru pruzanja TK instalacije.

Zbijanje materijala pri zatrpavanju rova na mjestankriZzanja vrSiti
rué¢no.

6.2.2. TRAJNA ZASTITA ISPOD PROMETNICE

ZaS8tita TK instalacija koje prolaze ispod prometreidkriZaju se sa osi
prometnice) se izvodi svugdje gdje nova prometnigeelazi preko trase
TK instalacija i to u ukupnoj duzini TK instalacijespod prometnice
uvecanoj za 50 cm' sa svake strane. Iskop na mjestinidgdegée se izvesti
zaStita TK instalacija ispod prometnice vrSiti dmo uz pove&ani oprez.
Otkopani TK kabel treba obloZiti korugiranom dvogtjskom PEHD cijevi
DN 100 koja je uzduzno razrezana za magqwst naknadne montaze tako
da kabel leZi slobodno u njoj. Otkopanu TK kanalidau zaliti betonom
C12/15 tako da betonde u sve prostore izm&u cijevi TK kanalizacije.
Zatrpavanje rova oko zaSéene TK instalacije izvrSiti materijalom za
nosivi sloj prometnice (tampon). Na dubini 50 cmspiod zavrSnog sloja
prometnice poloziti upozoravaji traku. Trake se postavljaju tmo
iznad osi trase, a u smjeru pruZzanja TK instalacijgbijanje materijala
pri zatrpavanju rova vrSiti réno. Graficki prikazi paralelnog vdenja i
kriZanja kanalizacije i vodovoda sa TK instalacijoe zaStite TK
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instalacije pri iskopu rova za kanalizaciju i vodod dani su u grafikom
dijelu projekta.

6.3. ELABORAT ZASTITE SN i NN ELEKTROENERGETSKIH
KABELA ZA VRIJEME | NAKON RADOVA

U podrutju zahvata grdevinskih radova na izgradnji prilaza pilani
nalaze se NN i SN instalacijedija je lokacija vidljiva u situacijskom
prikazu - snimci postojéeg stanja svih instalacija.

6.3.1. TRAIJNA ZASTITA POSTOJECE INSTALACIJE ISPOD
PROMETNICE

ZaStita postojéih SN i NN elektroenergetskih instalacija koje plaxze
ispod prometnice (kriZzaju se sa osi prometnice)igeodi svugdje gdje
nova prometnica prelazi preko trase SN i NN instaijea i to u ukupnoj
duzini instalacije ispod prometnice u¢anoj za 50 cm' sa svake strane.
Iskop na mjestima gdje&e se izvesti zaStita SN i NN instalacija ispod
prometnice vrSiti ré¢no uz pove€ani oprez.

Otkopani SN i NN kabel treba obloziti korugiranonvdstjenskom PEHD
cijevi DN 100 koja je uzduzZzno razrezana za magwst naknadne montaze
tako da kabel lezi slobodno u njoj.

Zatrpavanje rova oko zaStene SN i NN instalacije izvrSiti materijalom
za nosivi sloj prometnice (tampon). Na dubini 50 chmspod zavrSnog
sloja prometnice poloziti upozorava¢w traku. Trake se postavljaju
to¢no iznad osi trase , a u smjeru pruzanja SN i NNkabela.

Zbijanje materijala pri zatrpavanju rova vrSiti ¢oo.

Grafi¢ki prikazi trase SN i NN instalacije te zaStite itedacije dani su u
grafickom dijelu projekta.

6.3.2. ELABORAT ZASTITE PLINSKIH INSTALACIJA ZA VRI JEME |
NAKON RADOVA

U podruwju zahvata grdevinskih radova na izgradnji pilane nalaze se
instalacije plinskih instalacijagija je lokacija vidljiva u situacijskom
prikazu - snimci postojéeg stanja svih instalacija.

Radovima na iskopu mozZze se pristupima tek po odimanju mikrolokacije
plinskih instalacija od strane ovlaStene osobe twetMontcogim —
Plinara d.o.o., kojate ujedno vrSiti i nadzor na izvdkenju krizanja |,
paralelnog va@enja i zaStite plinskih instalacija u pod&ju zahvata u
odnosu na ostale instalacije i radove koji su obbeami ovim projektom.
Svi radovi u blizini plinske instalacije moraju sigvoditi uz zastitu
plinske instalacije kako ne bi dosSlo do o&tieanja iste.

Samo izvaienje krizanja i priblizavanja plinske instalacijeinstalacija
elektrokabela i TK kabela, mora zadovoljiti slijede uvjete.

6.3.3. PARALELNO VOPENJE | PRIBLIZAVANJE

Pri paralelnom vdenju instalacije vodovoda, instalacije elektrokalel
HT kabela i optEkog kabela u odnosu na plinske instalacije, mora se
ostvariti minimalni svjetli razmak od 100 cm'. Ppiaralelnom vaenju
kanalizacije u odnosu na plinske instalacije, mosa ostvariti minimalni
svjetli razmak od 200 cm'. Ukoliko nije modge ostvariti potrebni
razmak, iznimno izvesti na manjem razmaku uz kowe8ie potrebne
zasStite. Dijelovi postrojenja elektroinstalacija,KTinstalacija,
instalacije vodovoda (montaZzni zdenci, kabelski ndé, cestovni
slivnici, vodovodne zasunske komore , vodomjernkna, nadzemni i
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podzemni hidranti) moraju biti udaljeni od instalige plinovoda
najmanje 100 cm'.Dijelovi postrojenja instalacijeahkalizacije -
revizijska okna kanalizacije, cestovni slivnici) maju biti od udaljeni
od instalacije plinovoda najmanje 200 cm'.

6.3.4. KRIZANJE

Kod krizanja instalacije kanalizacije, vodovoda,ekitrokabela i HT
kabela u odnosu na plinske instalacije, plinske talacije se u pravilu
nalaze iznad kanalizacije i vodovoda, a ispod eleditablova i HT
kabela. KriZzanje vodovoda sa plinskim instalacijamavodi se na
minimalnom vertikalnom svjetlom razmaku od 40cm'rikanje
elektrokabela, HT kabela i instalacije kanalizaciga plinskim
instalacijama izvodi se na minimalnom vertikalnomjetlom razmaku od
50 cm'. Ukoliko nije mogde ostvariti potrebni razmak, iznimno izvesti
na manjem razmaku uz koriStenje potrebne zaStite.

6.3.5. ZASTITA PRI ISKOPU ROVA

Iskop na mjestu krizanja i paralelnog denja sa plinskim instalacijama
vrSiti ruéno uz pove€ani oprez. Réno otkopanu plinsku instalaciju
potrebno je na polovici Sirine rova iskopa podvekatobjesiti o gredu
poloZzenu preko rova, kako ne bi doSlo do progib@aucanja plinske
instalacije.

Zatrpavanje rova oko plinske instalacije izvrSitijpskom ili drobljenim
separiranim kamenim agregatom frakcije 0 — 2 mmiag 80 cm' iznad
plinske instalacije, te na njega poloziti upozorguédu zaStitnu traku (
50 cm' iznad tjemena cijevi). Trake se postavljajusmjeru pruzanja
plinske instalacije.

Zbijanje materijala pri zatrpavanju rovova na mjémta kriZzanja sa
instalacijom plinovodom vrSiti réno.
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LEGENDA

KPMO/SPMO
RAZVODNI ORMAR
FLUO SVJETILJKA

PANIK SVJETILJKA
SVJETILJKA S PANIK MODULOM

PLAFONSKA SVJETILJKA

PLAFONSKA LED SVJETILJKA

HALOGENA/LED UGRADNA SVJETILJKA

ZIDNA SVJETILJKA

SVJETILJKA S POTEZNOM SKLOPKOM

OBICNA SKLOPKA (PZ/OG)

IZMJENICNA SKLOPKA (PZ/OG)

SERIJSKA SKLOPKA (PZ/OG)

KRIZNA SKLOPKA (PZ/OG)

DIMER

TIPKALO ZA RASVJETU

SENZOR POKRETA

KUPAONSKI INDIKATOR

TRAFO

VENTILATOR

TERMOSTAT

1IZVOD ZA FIKSNI SPOJ UREDAJA - TROFAZNI
1ZVOD ZA FIKSNI SPOJ UREDAJA - JEDNOFAZNI
UTICNICA PODZBUKNA

UTICNICA PODZBUKNA S POKLOPCEM
UTICNICA NADZBUKNA

UTICNICA INDUSTRIJSKA

KUTIJA ZA I1ZJEDACENJE POTENCIJALA
TIPKALO ZA ISKLJUCENJE U NUZDI

TIPKALO ZA ODIMLJAVANJE

JAVLJAC DIMA SUSTAVA ODIMLJAVANJA
CENTRALA ODIMLJAVANJA

"Ex" SONDA ZA UZEMLJENJE AUTOCISTERNE
KUCNI TELEKOMUNIKACIJSKI ORMAR
TELEKOMUNIKACIJSKA UTICNICA
ANTENSKA UTICNICA

POZIVNA TIPKOVNICA PORTAFONA

UNUTARNJA JEDINICA PORTAFONA

TIPKALO ZVONA/PORTAFONA
ORMAR ZAJEDNICKOG ANTENSKOG UREDAJA




LEGENDA

INSTALACIJE SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE

VODIC PO KROVU FeZn 25x3 mm ili
Cu ili Rf ili Al @ 8 (10) mm

FeZn TRAKA U ZEMLJI (BETONU) - P30

SPOJ TRAKE U ZEMLJI (BETONU) - P5

KRIZNI KOMAD ZA PROLAZNE TRAKE

MJERNI RASTAVNI SPOJ

SPOJ TRAKE/VODICA SA METALNIM DJELOVIMA OBJEKTA

SPOJNICA NA PRIJELAZU Cu/Al VODICA NA FeZn TRAKU
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Sustav za automatsko sagorijevanje drvne piljevine SASP 550

1.Toplovodni ¢eli¢ni kotao na biomasy (drvnu piljevinu) tvrtke Topling tip SASP toplinskog uc¢ina 550 kW
dimenzija dx$xv=3.560x1.300x2.460mm, tezine 4.500 kg tehnickih karakteristika:

KOMPRESOR EL.OPREMA *radni tlak 1,5 bara
*ispitni tlak 3,0 bara
*temperatura na ulazu u kotao 70°C|
*koli¢ina vode u sustavu 3.050 kg
*temperatura na izlazu iz kotla 90°C]
*koeficijent iskoristivosti Q,7540,82
*temperatura dimnih plinova max|=190°C
*maksimalna buka 78 dB
*ventilator kotla prednji  P=0,09|kW

5 *ventilator kotla zadniji P=0,37|kW
*ventilator sekundarnog zraka R=0,09 kW
=== x *ventilator plinofikatora - gornji  B=0,37 kW
f f *ventilator plinofikatora - donji  R=0,18 kW
: *ventilator u medu griu R=0,87 kW
f *ventilator dimnih plinova LM33 R=1,[10 kW
@ | f *ukupna elektro snaga sustava R=7,50 kW
| f | 2.Plinifikator dimenzija 01.480 mm,mase 3.450 kg
.ﬁ f 3.Rezervoar piljevine sa dozatorgm
I @ : 4. .Multiciklon sa dimnim cijevima | ventilatorom dimnih plinova
i | f 5.Upravljac¢ki pult - elektroormar
.W [l 6.Celiéni dimnjak sa vratadcima za &ig&enje i zastitnom kapom dimenzija 2500 mm, visine 10 metara
| | 6a.Vratadca za CiSCenje dimnjaka
RV/ N | 7.Vindabona sa gumenim crijevom za|nadopunjavanje sustava grijanja
— = Lf 8.0meksivac¢ vode AD-blue-30, g3 m3/h, dimenzija 690x340x530 mm, 8 litara mase
I \: 9.Uredaj za automatsko odrzavan ka u sustavu tip A-5-1I-T tvrtke Pireko, volumena posude V=500 litara
f : za toplinski ucin od 800 kW do 4.4 W, radnog tlaka od 1 do 5 bara.
i — sastoji se iz: *prestrujnog ventila, [tladne pumpe (radne i rezervne), *tlacne sklopke
I Li *elektromagnetskog ventila, *elekfrokamadnog ormara, *zaporne armature
1 P=1,51kW,I=2,5 A, 380V/50 Hz
= — Lf — \1 prikljuéci vode
Lt *ekspanzija i dopunjavanje sustavia 5/4"
B Jf *dopunjavanije i ekspanzija posude 1/2"
———1— Li *preljevni vod 5/4"
I \: 10.Vatrogasni aparati-nazidni hidrant
i | 11.Vatrogasni aparati
— I Ji *S-9 2 aparata
———— Li *CO,-5 1 aparat
Li 12.Dimnjaca (dimovodne cijevi) @B00 [mm iz Celi¢nog lima debljine s=3 mm,izolirane
———— f mineralnom vunom debljine s=5 mm u plastu od Al-lima debljine s=0,6 mm
L : 12a.VrataSca (revizorsko okno) dimnjgce
Jf 13.Glavna Zeljezna vrata kotlovnide-vgde u slobodan prostor
— = 1 — 14.Pomocna Zeljezna vrata kotlovhicervode u slobodan prostor
B 15.Dozracni ventilacijski otvor u vanjskim vratima kotlovnice 30 cm od poda

i dimenzija 800x600 mm (F =400 tm?2) - AFZV dimenzija 800x600 mm
16.0dzracni ventilacioni otvor pod| strgpom iznad pomo¢nih vrata kotlovnice
- — dimenzija 600x600 mm (F =400 tm?2) - AFZV dimenzija 600x600
17.Temelj za toplovodni kotao dimenz|ja 4.000x1.500x50 mm

|_M_ Drench + USHM 18.Razdjelnik i sabirnik grijanja sal4 kfuga grijanja - 2 radna i dva rezervna

,
@ 19.Dovod vode u plinifikator

|

|

20.Tipkalo za iskljucivanje struje iz kotlovnice-elektro projekt

P o q .

tKRO 7 9 &
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KOMPRESOR

EL.OPREMA

FeZn 25x4mm

uzemljenje u

dréfncher-stanici

&

FeZn 25x4mm

Sustav za automatsko sagorijevanje d

1.Toplovodni €eliéni kotao na bion

dimenzija dx8xv=3.560x1.300x2.450m

*radni tlak 1,5 bara
*ispitni tlak 3,0 bara

asy

rvne piljevine SASP 550

(drvnu piljevinu) tvrtke Topling tip SASP toplinskog uc¢ina 550 kW

m, teZine 4.500 kg tehnickih karakteristika:

*temperatura na ulazu u kotao 70°C|
*koli¢ina vode u sustavu 3.050 kg
*temperatura na izlazu iz kotla 90°C]
*koeficijent iskoristivosti Q,7540,82
*temperatura dimnih plinova max|=190°C
*maksimalna buka 78 dB

*ventilator kotla prednji  P=0,09|kW
*ventilator kotla zadnji P=0,37|kW
*ventilator sekundarnog zraka R=0,09 kW
*ventilator plinofikatora - gornji  §=0,87 kW
*ventilator plinofikatora - donji  §=0,[18 kW
*ventilator u medu griu R=0,87 kW
*ventilator dimnih plinova LM33 R=1,110 kW
*ukupna elektro snaga sustava R=7,50 kW
2.Plinifikator dimenzija 01.480 mim,mase 3.450 kg

3.Rezervoar piljevine sa dozatorgm

4.Multiciklon sa dimnim cijevima

5.Upravljac¢ki pult - elektroormar

6.Celiéni dimnjak sa vratagcima 2
6a.Vratadca za CiSCenje dimnjaka
7.Vindabona sa gumenim crijevon
8.0meksivac¢ vode AD-blue-30, g3
9.Uredaj za automatsko odrzavan
za toplinski ucin od 800 kW do 4.4
sastoji se iz: *prestrujnog ventila,

*elektromagnetskog ventila, *elekirokd

P=1,51 kW,I=2,5 A, 380V/50 Hz
prikljuéci vode

*ekspanzija i dopunjavanje sustavia 5/
*dopunjavanije i ekspanzija posudée 1/2

*preljevni vod 5/4"

10.Vatrogasni aparati-nazidni hidrant

11.Vatrogasni aparati
*S-9 2 aparata
*CO,-5 1 aparat

12.Dimnjaca (dimovodne cijevi) @B00

mineralnom vunom debljine s=5 nj

12a.Vratasca (revizorsko okno) dimnjg
13.Glavna Zeljezna vrata kotlovnige-v
14.Pomocna Zeljezna vrata kotlovhice

15.Dozracni ventilacijski otvor u vg

dimenzija 800x600 mm (F sy=400 £m?

16.0dzrac¢ni ventilacioni otvor pod

dimenzija 600x600 mm (F sy=400 £m?
17.Temelj za toplovodni kotao dimenz

18.Razdjelnik i sabirnik grijanja sa
19.Dovod vode u plinifikator

20.Tipkalo za iskljucivanje struje iz ko

vel

tilatorom dimnih plinova

a CisCenje i zastitnom kapom dimenzija 2500 mm, visine 10 metara

za

tlag

mu

njsk

strq

4k

nadopunjavanje sustava grijanja

m*/h, dimenzija 690x340x530 mm, 8 litara mase

ka u sustavu tip A-5-11-T tvrtke Pireko, volumena posude V=500 litara
W, radnog tlaka od 1 do 5 bara.

ne pumpe (radne i rezervne), *tlane sklopke

madnog ormara, *zaporne armature

mm iz Celi¢nog lima debljine s=3 mm,izolirane
plastu od Al-lima debljine s=0,6 mm
ce

de u slobodan prostor

vode u slobodan prostor

im vratima kotlovnice 30 cm od poda
- AFZV dimenzija 800x600 mm

pom iznad pomoc¢nih vrata kotlovnice
- AFZV dimenzija 600x600

ja 4.000x1.500x50 mm

uga grijanja - 2 radna i dva rezervna

lovnice-elektro projekt

EFeZn 40x4mm

FeZn 40x4mm - temeljni uzemljivac objekta

FeZn 25x4mm - na zidu kotlovnice i drencher stanice za izjednacenje potencijala
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Sustav za automatsko sagorijevanje drvne piljevine SASP 550

1.Toplovodni eliéni kotao na biomasu (drvnu piljevinu) tvrtke Topling tip SASP toplinskog u¢ina 550 kW
dimenzija dx$xv=3.560x1.300x2.460mm, teZine 4.500 kg tehnickih karakteristika:

*radnitlak 1,5 bara

*ispitni tlak 3,0 bara

*temperatura na ulazu u kotao  70°C
*koli¢ina vode u sustavu 3.050 kg
*temperatura na izlazu iz kotla 90°C
*koeficijent iskoristivosti 0,75-0,82

*temperatura dimnih plinova max =190°C

*maksimalna buka 78 dB

**ukupna elektro snaga sustava P=7,50 kW

2.Atestirani sigurnosni ventil DN 50, sa preljevnom cijevi DN 65

3.0meksiva¢ vode AD-blue-30, g=1,2m?h, dimenzija 690x340x530 mm, 8 litara mase, P=1,5 W

4.Uredaj za automatsko odrzavanje tlaka u sustavu tip A-5-1I-T tvrtke Pireko, volumena posude V=500 litara
za toplinski ué¢in od 800 kW do 4.200 kW, radnog tlaka od 1 do 5 bara. sastoji se iz: *prestrujnog ventila,

*tlaéne pumpe (radne i rezervne), *tlacne sklopke, *elektromagnetskog ventila, *elektrokomadnog ormara, *zaporne armature

P=1,51 kW,1=2,5 A, 380V/50 Hz;

priklju€ci vode: *ekspanzija i dopunjavanje sustava 5/4"; *dopunjavanje i ekspanzija posude 1/2"; *preljevni vod 5/4"

5.Multiciklon sa dimnim cijevima i ventilatorom dimnih plinova

6.Celiéni dimnjak sa vratagcima za ¢&iééenje i za$titnom kapom dimenzija @500 mm, visine 10 metara
7.Dimnjacga (dimovodne cijevi) @300 mm iz €eli€nog lima debljine s=3 mm.,izolirane

mineralnom vunom debljine s=5 mm u plastu od Al-lima debljine s=0,6 mm

8.Temelj za toplovodni kotao dimenzija 4.000x1.500x50 mm

9.Razdjelnik i sabirnik grijanja DN 150 sa 4 kruga grijanja - 2 radna i dva rezervna

10.Krug radijatorskog grijanja DN 25

11.Krug toplozracnog grijanja DN 40

12.Elektroormar kotlovnice
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StoZasti rasvjetni stupovi tipa SRS B namijenjeni su za ugradnju na
betonske temelje pomoc¢u odgovarajucih sidrenih vijaka. Prema
klimatskim uvjetima, zagadenju i agresivnosti tla, moguca je izvedba
stupova iz €eli€nog lima, nehrdajuéeg ¢eli¢nog lima, te iz aluminijskog
lima. Temeljni vijci se posebno narucuju.
KataloSki Dimenzije Povrsina stupa Masa
broj H h d D A B
m m mm mm mm mm m2 kg
L 842072 3,0 05 76 130 75 75 1,05 29
843572 3,5 05 76 139 75 75 1,26 34
84 40 62 4,0 05 60 132 75 75 1,29 35
844072 4,0 05 76 148 75 75 1,49 40
84 45 62 4,5 05 60 141 75 75 1,50 40
844572 4,5 05 76 157 75 75 1,73 45
84 50 62 5,0 0,6 60 150 75 75 1,73 45
845072 5,0 06 76 166 80 80 1,98 51
84 55 62 55 06 60 159 80 80 1,97 51
845572 55 06 76 175 80 80 2,25 57
84 60 62 6,0 06 60 168 80 80 2,23 57
84 60 72 6,0 06 76 184 80 80 2,53 64
A
'
e r
T
INVESTITOR: MPs-67 D.0.0. SLUNJ
MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ

Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068

OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na viSe k.¢., k.o. BELAJ

NACRT: STUP VANJSKE RASVJETE SRS-B 500-3 z0P: GP4/15
GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:

PROJEKTANT: | N Miglienovié, dipl.ing.el.

SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el.

DIREKTOR: M.Misljenovi¢, d.i.p.

MJ:

FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
LIST BR.: 13/1




Temelji rasvjetnih stupova tipa SRS A i SRS B projektirani su kao

betonski blok temelji, za tla €ija je nosivost o

dop,tla

<20 N/cm?, a temelji

se izraduju od betona kvalitete MB-15. U koliko se stupovi temelje na
zelenim povrSinama potrebno je gornji dio temelja izdignuti cca 10 cm.

TEMEL) U TLU

sidreni vijak ®16x1070mm

115-10cm

CIJEVI ZA UVOD

TEMELJ U ASFALTU
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sidreni vijak ®16x1070m
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Dimenzije .
Stup P T \% Temeljni vijci
(m) (cm) (cm) (m3)
3,0
35
4,0 65 80 0,34
4,5
5,0
55 70 85 0,42 4xM16
6,0
INVESTITOR: MPs-67 D.0.0. SLUNJ
MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068 OIB: 26674476455
GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na vide k.&., k.0. BELAJ
NACRT: TEMELJ STUPA VANJSKE RASVJETE SRS 2B 500-3 ZOP.. GP 4/15
GLAVNI M.Lali¢ Bis¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:
PROJEKTANT: [N Miglienovi¢, dipl.ing.el. FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el. Karlovac, VI 2015. BR. PROJEKTA: 055-13-1
DIREKTOR: M.Miéljenovié, dlp MJ LIST BR.: 13/2




Usage Street lighting, Parking lot, Private outdoor area

Dimensions 970x400x252 mm

Weight Up to 15 kg

Electrical power 60 — 80 W (programmable)

Cos ¢ > 96

Number of LED 32 LED

LED producer Philips Rebel ES or CREE XTE

Temperature of light 3.800 — 4.500 K (6000 K or 3800 K upon request)

Efficacy 85— 115 Im/W

Lifetime L70B10 > 50.000 h

Operating temperature  -40° +55 °C

Supply voltage 120 - 277 Vac 50 + 60 Hz

Factor of color rendering (CRI): 270

Surge protection 4 kV (class Il); 10 kV (class I)

Protection class 1P66

Certificates CB, CE, ENEC

Mounting pole @60 mm (possible adapter use for other dimensions)

Tilt 0-90°, step £ 5°

Guarantee 10 years on mechanical and 5 years on electrical parts

Wireless control optional

Installation height 4 - 10 meters
Code Number of LED Power Luminous flux

W] [Im]

32.080.000 32 60—-80 From 6480 up to 6920
32.080.001 32 60-80 From 6380 up to 6820
32.080.010 32 60—-80 From 6400 up to 6850
32.080.100 32 60—-80 From 6450 up to 6890

INVESTITOR: MPs-67 D.0.0. SLUNJ
MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068 OIB: 26674476455
GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na vide k.&., k.0. BELAJ
NACRT: SVJETILJKA VANJSKE RASVJETE LUMENIA 60W ZOP.. GP 4/15
GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:
PROJEKTANT: N Miglienovi¢, dipl.ing.el. FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el. Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
DIREKTOR: M.Miéljenovié, dlp MJ LIST BR.: 14/1
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INVESTITOR: MPs-67 D.0.0. SLUNJ
MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068 OIB: 26674476455
GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na vide k.&., k.0. BELAJ
NACRT: NACIN IZVEDBE OBILAZNIH VODOVA 70P: GP4/15
GLAVNI M.Lali¢ Bis¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:
PROJEKTANT: [N Miglienovi¢, dipl.ing.el. FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el. Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
DIREKTOR: M.Miéljenovié, dlp MJ LIST BR.: 15/1
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INVESTITOR: MPS-67 D.0.0. SLUNJ
MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068 OIB: 26674476455
GRAPEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na vide k.¢., k.o. BELAJ
NACRT: KRIZNA SPOJNICA 70P.: GP4/15
GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:
PROJEKTANT: [N Miglienovi¢, dipl.ing.el. FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el. Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
DIREKTOR: M.Miéljenovié, dlp MJ LIST BR.: 15/2
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MINI EL d.o.o.

Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ
NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na viSe k.¢., k.o. BELAJ

NACRT: OBUJMICA ZA OLUK z0pP:. GP4/15
GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:

PROJEKTANT: [N Miglienovi¢, dipl.ing.el. FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el. Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
DIREKTOR: M.Miéljenovié, dlp MJ LIST BR.: 15/3




PRIKLJUCAK NA
VATROGASNO VOZILO

2 STORZ SPOJNICE TIP B
S VANJSKE STRANE NA

VATRODOJAVNA PETLJA
POPIS TLACNIH SKLOPKI U SKLOPU OBJEKTA
TS1 [PRORADA DS1 SILOS ; alarm (ne obraduje ovaj projekt)
TS2 PRORADA DS2 USHM ; alarm AMo|AMo
VDC na porti objekta s, 2P, .
rmmﬁmﬁw_wﬁw@%%om%mwww%m.ﬁ%o kao mjesto sa 24 h dezurstvom /./,“N | f,ﬂ%.\owo
— - i ne obraduje ovaj projekt o, o,
e | SUHA MREZA IZA DRENCHER STANICE ( je ovaj projek) SR Py
AMo)| Adresabilni modul - obveza projekta vatrodojave: ,.uu;@ A ,/?Q
LEGENDA-ELEKTRIKA - - - AN X
[ NAPAUACKI KABEL oris | eemvent | OPIS SIGNALA na vatrodojavnu petlju objekta e CGP 1
| SIGNALINA CGP U DRENCHER STANICI "kvar' | CGP ALARM SA CGP U DRENCHER STANICI & <
| SIGNALIIZ STANICE ILI SA OBJEKTA NA VATRODOJAVU "kvar" [ CGP SUMARNI KVAR SA CGP U DRENCHER STANICI © .N> GASENJ m< SA 8 DOJAVNIH ZONA
[ SIGNALI VATRODOJAVE (nie projek! Sprinklera) "alarm” | TS 1naDS1 | PRORADA DS1 - SILOS g i 2 ZONE GASENJA
"alarm" [ TS 2na DS2 | PRORADA DS2 - UNUTARNJA SUHA HIDRANTSKA MREZA < NAPAJANJE ENERGIJOM
LEGENDA SIMBOLA T wat[T VDC SPRINKLERA
<0 | ZASUN (VENTIL] U RAONOW STANJU OTVOREN ZONA | OPIS | ELEMENT OPIS ZONE - u Drencher stanici ermosta =) Nwow\,mo_.ﬁ 6A
(P4 | ZASUN (VENTLL) U RADNOM STANJU ZATVOREN 12| "do" [Ty DVOZONSKA OVISNOST - TERMICKI JAVLJAGI U PROSTORU SILOSA S PRO Lm_u_mqmm_u_/__,\__x%.qum%%%m_.ﬁ\_%ﬁ A
| DRENCHER MLAZNICA 3 T -
var' | KS1-KS6 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA NA DS1, DS2, KOLEKTORU, PRIKLJ. V.V. i DOVODU —Am< K o
[] | ELEKTRO MAGNETSKI VENTIL v S
f 4 | "kvar" [Ks7-KS14 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VRD VENTILA ZA RUGNU DRENAZU NA VERTIKALAMA HO =
[ | TLACNASKLOPKA 5 | "kvar' [KS15-KS22 [ SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA UNUTAR HO S e R
Q| ALARMNO ZVONO 6 | "kvar' |Key Key DRENCHER STANICI
& [ HIDRANTSKI ORMARIC 7 | kvar | T TERMOSTAT-PRENISKA TEMPERATURA ZRAKA U DRENCHER STANICI
Kotlovnica
(ispred stanice)
TERMICKI JAVLJACI
L . . L Odlaz prema hidratnskim E E E PYOZONSIKA OVISHOST
RijeSeno projektom vodovoda i kanalizacije \\ \\ ormaricima USHM _H _UZNm
] X<
/ N
/ A A A A
Drencher mreza-silos
Ruéni javija& —Amlm. »_
A
h
R 3 DN50 _
z z _
o [a)

KS-14
VRD

~—
~—

ODVOD U KANALIZACIJU

(kao projekt vodovod i kanalizacije)

~

VRD

VRD

(kao projekt vodovod i kanalizacije)
ODVOD U KANALIZACIJU
(kao projekt vodovod i kanalizacije)
ODVOD U KANALIZACIJU

Q
=]
=z
(m]

DN80

DN80

KS-3.4

PRI TLAKU 2,16 bar NA MJESTU PRIKLJUCKA

KORITO ZA ISPUST
SPOJITI U SUSTAV ODVODNJE
(kao projekt vodovoda i kanalizacije)

DN150 U VODOMJERNOM OKNU. RJESENO U
PROJEKTU VODOVODA | KANALIZACIJE.

FASADI STANICE

U STANICI/

VODA CE SE DOVESTI PRIKLJUCKOM NA POSTOJECI
GRADSKI VODOVOD PEHD@225 PREKO ARMATURE

MINI EL d.o.o.
Krizaniéeva 6, Karlovac OIB: 54914717068

INVESTITOR: MPS-67 D.0.0. SLUNJ
NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na viSe k.¢., k.o. BELAJ

NACRT:

BLOK SHEMA DRENCHER SUSTAVA

GLAVNI
PROJEKTANT:

M.Lali¢ Bi§éan, ing.grad.

PROJEKTANT:

N.Misljenovi¢, dipl.ing.el.

SURADNIK:

M.Misljenovic, str.spec.ing.el.

DIREKTOR:

M.Misljenovi¢, d.i.p.

Z0.P.. GP4/15
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
MJ: LIST BR.: 15/4




KABELI NA TRASI
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KABEL U SAVITLJIVOJ
CELICNOJ CIJEVI
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— ZASTITNA CIJEV
SAVITLJIVA ILI KRUTA
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PERFORIRANA TRAKA
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PRIKLJUCAK EL. MOTORA
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KABEL U SAVITLJIVOJ
CELICNOJ CIJEVI

PROMJER CIJEVI = 2 x PROMJER KABELA
RADIJUS SAVIJANJA KABELA MIN. 12-15

PROMJERA KABELA

MINI EL d.o.o.
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ

NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ

OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na vide k.., k.0. BELAJ
NACRT: TRASE KABELA | PRIKLJUCAK EL.MOTORA Z0P: GP4/15

GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:

PROJEKTANT: [N Miglienovi¢, dipl.ing.el. FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el. Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
DIREKTOR: M.Misljenovi¢, d.i.p. MJ: LIST BR.: 15/5




VENTILACIONI KANAL

PRIRUBNICE (DETALJ)

DETALJ VENTILACIONOG KANALA
STOPICE | VIJCI POCINCANI

P-Y 6 mm FeZn 25x3 mm

1] 1 ] SABIRNICA "Z"
[0 —
RAZDJELNIK
_l—
a ] EJ P-Y10mm 2
ZUPCASTA PODLOSKA ele ¢ 2 2 o ¢lol
SA ZUBIMA IZVANA
MB 2 150 A PY6mm 2 PYemm 2| || FeZn FeZn 25x4 mm
OBUJMICA 25x3 na uzemljivag instalacije
POCINCANA zastite od munje
SABIRNICA ZA 1ZJEDNACENJE
POTENCIJALA MET. MASA

| |

(o] | /ﬂ\ /ﬂ\

fe—o—p—o—-o—-o—-o—-o0] L\Er\\n /CEIJ

\/ 11 I I I I I I
M8 \-ITI FeZn 25x4 mm
VIJAK M8x25 POCINCAN
INVESTITOR: MPS-67 D.0.0. SLUNJ
MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ

Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068

OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na vide k.., k.0. BELAJ
NACRT: DETALJI UZEMLJENJA z0pP:. GP4/15

GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:

PROJEKTANT: [N Miglienovi¢, dipl.ing.el. FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el. Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
DIREKTOR: M.Misljenovi¢, d.i.p. MJ: LIST BR.: 15/6




DETALJ - BRTVLJENJE EL. KABELA NA GRANICI

POZARNOG SEKTORA

DETALJ®

AW

/—@)PROMASTOP - protupozarni cement
d=150mm

Snop kablova, opti¢ki vodi¢, prazne cijevi
Kabelska polica

Masivni zid F90
d>150mm

Tehni€ki podaci i smjernice za izradu PROMASTOP-protupoZarnog cementa

mozete na¢i u PROMAT-ovom radnom

listu 620.10 u aktualnom PROMAT Katalogu za zastitu od poZara.

ProtupoZarna kategorija: vatrootporno S90 prema standardu ONORM B 3836.

Sluzbeni dokument : Atest 2936/89 Ustanove za suzbijanje poZara za Gornju Austriju

u Linzu sa struénim misljenjem.

DETALJ®

(1) Masivni gradevinski dio
@) PROMASEAL protupozarni kit
(3)PROMASEAL protupozarni silikon
@) Elektro kabel
G PROMATECT - kanal za kablove

ili Promat stijenka okna
®PROMATECT - H trake

(5)(490.1 odnos 490.2)
(450.41 odnos 450.50)
©$°50mm, d>20mm

DETALJ©®

Svojstva:

- PROMASTOP-prozupoZzarni jastuci su:

- neosjetljivi na vodu i viagu

- bez prasine

- postojani na svjetlo, toplinu i mraz kao i na industrijsku klimu
- ponovo upotrebljivi

- mogu se bez problema i naknadno nadopunjavati

Tehnicki podaci:

(@ PROMASTOP-protupoZami jastuk F-90
(2 Plasti¢ne cijevi dog 75 mm
@ Plasti¢ne cijevi
@ Police za kablove s poloZzenim
kablovima, snopom kablova ifili optickim
vodicem
® Masivni zid

Izrada:

1. ako je moguce treba prvi sloj postaviti
ispod kablova odnosno cijevi

2. zatim preko toga poloZiti kablove,
snopove kablova odnosno cijevi

3. snopovi kablova odnosno cijevi
pokrivaju s dodatnim Promastop-
protupoZarnim jastucima

4. preostale otvore dobro s Promastop-
protupoZarnim jastucima zatvoriti kako
Supljine ne bi ostale otvorene

Detalj - pregrada za pojedina¢ni kabel u masivnoj konstrukciji

TIP MJERE u mm
PROMASTOP-protupozami jastuk PB 10 100 x 300
PROMASTOP-protupozami jastuk PB 20 200 x 300

MINI EL d.o.o.
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ
NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na viSe k.¢., k.o. BELAJ

NACRT: PROLAZ KABELA KROZ POZARNE SEKTORE z.0p. GP4/15

GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:

PROJEKTANT: N Miglienovi¢, dipl.ing.el. FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el. Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
DIREKTOR: M.Miéljenovié, dlp MJ LIST BR.: 15/7




PRIZEMLJE

K.O.
2xUTPcat.6/ 2xUTPcat.6/
CK16 MM MM MM MM CK16
T04 TO1 T02 TO3
(VDC) 230V URED
(RP1)
2xUTP cat.6/ CK36
TK PRIKLJUCNA KUTIJA bakrena pletenica 6 mm2
(spojiti na temeljni uzemljivac)
i =
priklju¢na kutija montirana na ili u zid sa vanjske strane I
objekta, s moguéno$éu zavrSavanja kabela utiskivanjem l l
i prihvata prenaponske zastite po potrebi. Dimenzije o 2xPEHD @ 50 mm (do zelene povrsine u blagom luku)
ovise o kapacitetu prikljucka prema zahtjevu investitora. F (postojece)
Il
[

nove priklju¢nice tipa 2xRJ-45 cat 6

Od prikljuéne kutije do svake priklju¢nice poloZiti u PVC cijevi 2xUTP cat.6 kabel.

MINI EL d.o.o.
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ
NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na viSe k.¢., k.o. BELAJ

NACRT: SHEMA SLABE STRUJE z0pP:. GP4/15
GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:

PROJEKTANT: [N Miglienovi¢, dipl.ing.el. FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el. Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
DIREKTOR: M.Miéljenovié, dlp MJ LIST BR.: 15/8




Doniji dio

Poklopac

Gorniji dio

Prostorni prikaz

Sastavni elementi:

- donji element tip DO

- gornji element tip DO

- poklopac komplet tip D0O/15

- uvodna ploca tip S 75/40-2/4 (3 kom)
- uvodna ploca tip S-0/0 (1 kom)

Unutarnje dimenzije zdenca: 47x47x72 cm (Sirina x duzina x visina)

MINI EL d.o.o.

Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ
NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na viSe k.¢., k.o. BELAJ

NACRT: SASTAVNI ELEMENTI MONTAZNOG ZDENCA TIP MZ DO ZOP.. GP 4/15

GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:

PROJEKTANT: [N Miglienovi¢, dipl.ing.el. FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el. Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
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kanalizacina ili vodovodna cijev

PRI KRIZANJU CIJEVI KANALIZACIJE | TK KANALIZACIJE OBAVEZNO JE OSIGURATI MINIMALNU ILI VECU
VERTIKALNU UDALJENOST IZMEDU NAJBLIZIH CIJEVI TK INSTALACIJE | KANALIZACIJE.

RADOVE NA KRIZANJU SA POSTOJECOM TK KANALIZACIJOM OBAVLJATI RUCNO UZ POVECANI OPREZ | TO POD
NADZOROM OVLASTENOG DJELATNIKA NADLEZNOG TK CENTRA.

RADOVE 1ZVODITI STRIKTNO SE PRIDRZAVAJUCI:

- Pravilnika o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN 88/01)

- Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

- Zakona o elektroni¢ckim komunikacijama (NN 73/01; 90/11; 133/12 i 80/13)
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MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068 OIB: 26674476455
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LEGENDA:

1 - plinovod

2 - sloj mrSavog betona C12/15 (cca 5 cm)

3 - PVCIili TPR zastitna cijev kabela

4 - kabel

5 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

6 - dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
7 - upozoravajuca traka

NAPOMENA:

Zastitna PVC cijev @ 150 ili 200 mm duZine 3 m

Kut krizanja smije biti u granicama izmedu 45 °- 90 °©
Kabel na izlazu iz cijevi omotati jutom.

Vrijednost kote d: 0,5 m kod krizanja sa magistralnim plinovodom

0,3 m kod kriZzanja sa priklju¢cima plinovodom

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ
MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068 OIB: 26674476455
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R x> 150 cm za magistralne cijevovode tlaka veceg od 4 bara .

R x> 50 cm za plivovode tlaka do 4 bara te kucne prikljucke .

LEGENDA:

1. ENERGETSKI KABEL
2. FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK

3. DODATNA MEHANICKO UPOZORAVAJUCA ZASTITA
4. UZEMLJIVAC

5. NABIJENA ZEMLJA

6. UPOZORAVAJUCA TRAKA

7. ISKOPANA ZEMLJA

8. PLINOVOD
INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ
MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068 OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na viSe k.¢., k.o. BELAJ

NACRT: PARALELNO VODENJE ENERGETSKOG KABELA | PLINOVODA ZOoP.. GP4/15
GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:
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DIMENZIJE U CM

52 LTSS G,

T s

150

150

dP 30 cm

za hP 80 cm polazu se kao mehanicka zaStita TPE cijevi @ 160 ili 200 mm u sloju od 5 cm mrSavog betona.

za h < 80 cm polaZzu se kao mehanicka zaStita Fe cijevi @ 150 u sloju od 5 cm mrSavog betona.

LEGENDA:

o N o o B~ W N P

KANALIZACIJSKA CIJEV

. SLOJ BETONA C12/15 (cca 5 cm)
. TPE ILI Fe CIJEV

. ENERGETSKI KABEL

. FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK
. DODATNA MEHANICKO UPOZORAVAJUCA ZASTITA
. UPOZORAVAJUCA TRAKA
. NABIJENA ZEMLJA

MINI EL d.o.o.

Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ
NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ

OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na vide k.&., k.0. BELAJ
NACRT: KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE ZOP.. GP 4/15
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DIMENZIJE U CM

LEGENDA:

. KANALIZACIJSKA CIJEV
. ENERGETSKI KABEL

. UZEMLJIVAC

. NABIJENA ZEMLJA

. UPOZORAVAJUCA TRAKA
. ISKOPANA ZEMLJA
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. FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK
. DODATNA MEHANICKO UPOZORAVAJUCA ZASTITA

60

90

MINI EL d.o.o.
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ

NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na viSe k.¢., k.o. BELAJ

NACRT: PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE ENERG. KABELA | KANALIZACIJE

Z0.P.

GP 4/15

GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad.
PROJEKTANT:

PROJEKTANT: [N Miglienovi¢, dipl.ing.el.
SURADNIK: M.Misljenovic, str.spec.ing.el.
DIREKTOR: M.Misljenovi¢, d.i.p.

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

MJ:

FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
Karlovac, VI 2015. | BR. PROJEKTA: 055-13-1
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dP 50 cm ZA MAGISTRALNE CIJEVOVODE BEZ ZASTITNE CIJEVI ZA KABEL
dP 30 cm ZA PRIKLJUCNE CIJEVOVODE BEZ ZASTITNE CIJEVI ZA KABEL
d < 50 cm ZA MAGISTRALNE CIJEVOVODE UZ ZASTITNU CIJEV ZA KABEL .
d < 30 cm ZA PRIKLJUCNE CIJEVOVODE UZ ZASTITNU CIJEV ZA KABEL .

LEGENDA:

1. VODOVODNA CIJEV

2. SLOJ BETONA C12/15 (cca 5 cm)

3. PVC ILI TPE ZASTITNA CIJEV KABELA

4. ENERGETSKI KABEL

5. FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK

6. DODATNA MEHANICKO UPOZORAVAJUCA ZASTITA
7. UPOZORAVAJUCA TRAKA

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ
MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068 OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na viSe k.¢., k.o. BELAJ

NACRT: KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | VODOVODA ZOP.. GP 4/15

GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad. VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT:
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R .inP 150 cm za magistralne cijevovode .

R .inP 50 cm za cijevovode niZeg tlaka te kucne prikljucke .

LEGENDA:

. ENERGETSKI KABEL

. UZEMLJIVAC

. NABIJENA ZEMLJA

. UPOZORAVAJUCA TRAKA
. ISKOPANA ZEMLJA

. ZDENAC VODOVODA

. VODOVODNA CIJEV

© 0 N O O~ WDN PP

. FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK
. DODATNA MEHANICKO UPOZORAVAJUCA ZASTITA

]

MINI EL d.o.o.
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ

NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
OIB: 26674476455

GRADEVINA: PILANA - POSLOVNI PARK KARLOVAC; na viSe k.¢., k.o. BELAJ

NACRT: PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE ENERG. KABELA | VODOVODA

z.0.P. GP4/15

GLAVNI M.Lali¢ Bi¢an, ing.grad.
PROJEKTANT:

PROJEKTANT: [N Miglienovi¢, dipl.ing.el.
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a) BEZ DODATNE ZASTITE DIMENZIJE U CM

dP 50 cm ZA KABELE NAPONA 1kv<U /UO 35 kV

dP 30 cm ZA KABELE NAPONA U /U=1 kV

TELEFONSKI KABEL

& d

ENERGETSKI KABEL U ,/UO 35 kV

b) SA DODATNOM ZASTITOM

>

PVC CIJEV

f

dP 30cm

CELICNA CIJEV @20

PREMAZANA
ANTIKOROZIVNOM ZASTITOM

ENERGETSKI KABEL U /UO 35 kV \

TELEFONSKI KABEL

INVESTITOR: MPS-67 D.0.O. SLUNJ
MINI EL d.o.o. NIKOLE ZRINSKOG 3, SLUNJ
Krizani¢eva 6, Karlovac OIB: 54914717068 OIB: 26674476455
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Pilana

Prostor

Broj projekta
Stranka
Projektirao

Datum

: 055-13-1

MPS-67. d.o.o.

: 06.2015

. Poslovni park Karlovac - Logoriste

RE LUK

light simulation tools

Slijedece vrijednosti temelje se na egzaktnom izracunu provedenom na kalibriranim Zaruljama, svjetilikama i njihovom zajedni¢kom radu. U
praksi su mogu¢a manja odstupanja.Ne postoje nikakve garancije na datoteke svjetiljki. Proizvoda¢ ne preuzima nikakvu odgovornost za
nastalu Stetu odnosno Stetu prouzro€enu korisniku ili tre¢oj osobi.

MPS.rdf

-please put your own address here-

Stranica 1/8



Objekt . Pilana

Prostor . Poslovni park Karlovac - Logoriste

Broj projekta : 055-13-1

e . RE LU
1 Podaci o svjetilici light simulation tools

1.1 Siteco, Monsun® (5LS42712E)

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvo da¢: Siteco

s1Teco
AN OSRAM BUSINESS

5LS42712E  svetilka za vlaZzne prostore-vise &a montaza  Monsun®

Monsun®, svetilka za vlazne prostore, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: jeklena plo€evina, v beli
barvi, primarni svetlobnotehni¢ni pokrov: kapa, material: PC, UV-stabiliziran, prizmati¢na struktura z notranje
strani, izstop svetlobe: direktno sevajoCe, primarna svetlobna karakteristika: simetri¢no, nain montaze: vise€a
montaza, nadgradna montaza, uporaba: 2 x T26 58W, predstikalna naprava: VVG, induktivno, v kompletu:
priklju€na sponka, 2-polna, maks. 2,5mm?2, priklop na omrezje: 230V, AC, 50Hz, ohiSje svetilke, material:
poliester, ojac¢ano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi, dolZina: 1.577 mm, Sirina: 130 mm, viSina:
110mm, zapira¢ svetlotehni¢nih pokrovov, material: legirano jeklo (V2A), stropni pritrdilec, material: legirano
jeklo (V2A), zaS¢itna stopnja (celota): IP65, zaScitni razred (celota): zasScitni razred Il (RIl - zaS¢&itno izoliranje),
certifikacijski znak: CE, ENEC 10, VDE, za&¢itni znak: F, odpornost na udarce: IKO7, dopustna okoliSka
temperatura za notranje prostore: <= +35°C, standard: EN 50419, EN 60598-2-1, enota pakiranja: 1 kos,

Podaci o svijetiljci Opremljeno Zaruljama

Svjetl. iskoristivost svjetilike: 61.2% Broj : 2
Efikasnost svijetiljki . 46.8 Im/W Opis . T26 58W/840
Klasifikacija : B31 [187.1% 112.9% (OSRAM)
CIE Flux Codes . 3766868761 Snaga . 58W
UGR 4H 8H . 26.0/20.0 Boja :

Predspojna naprava . LLCG Svijetlosni tok ;5200 Im
Snaga 136 W

Svijetlosni tok . 6364.8Im

Dimenzije ;1577 mm x 130 mm x 106 mm

Visina stojece svjetiljke : 500 mm

i
e S~

-please put your own address here-
MPS.rdf Stranica 2/8



Objekt . Pilana

Prostor . Poslovni park Karlovac - Logoriste
Broj projekta : 055-13-1
Datum : 06.2015

2  Sekundarna obrada drva

2.1 Sazetak, Sekundarna obrada drva

2.1.1 Pregled rezultata, Podru ¢&je vrednovanja 1

RE LUK

light simulation tools

2
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni racunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrSini (142.34 m2)

Podru ¢je vrednovanja 1 Referentna povrSina 1.1
Horizontalno

Eavg 458 Ix
Emin 340 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.74
Emin/Emaks (Ud) 0.63
UGR (2.7H 4.2H) <=23.0
Pozicija 0.80m
Glavne povrSine Eavg
Mp 1.5 (Strop) 179 Ix
Mp 1.1 (Zid) 408 Ix
Mp 1.2 (Zid) 307 Ix
Mp 1.3 (Zid) 408 Ix
Mp 1.4 (Zid) 307 Ix

750 1000

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
4.80m
0.80

208000 Im
2720.0 W
19.11 W/m2 (4.17 W/m2/100Ix)

Uo

0.90
0.53
0.65
0.53
0.65

-please put your own address here-

MPS.rdf
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Objekt . Pilana

Prostor . Poslovni park Karlovac - Logoriste

Broj projekta : 055-13-1

RE LU
2  Sekundarna obrada drva light simulation tools

2.1 Sazetak, Sekundarna obrada drva

2.1.1 Pregled rezultata, Podru €je vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod

Siteco
1 20 Tipska oznaka : 5L.S42712E
Naziv svjetiljke : Monsun®
Zarulje : 2 x T26 58W/840 (OSRAM) 58 W / 5200 Im
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MPS.rdf Stranica 4/8



Objekt . Pilana

Prostor . Poslovni park Karlovac - Logoriste
Broj projekta : 055-13-1

Datum : 06.2015

3  Skladiste

3.1 Sazetak, Skladiste

3.1.1 Pregled rezultata, Podru €je vrednovanja 1

RE LUK

light simulation tools

10 12 14

I I I I I
16 18 20 22 24

[m]

1
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni racunski algoritam
Visina svjetilike

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna shaga

Ukupna shaga po povrSini (385.38 m2)

Podru ¢je vrednovanja 1

Eavg 266 Ix
Emin 124 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.47

Emin/Emaks (Ud) 0.32

UGR (5.5H 7.0H) <=25.6
Pozicija 0.80m
Glavne povrsine Eavg

Mp 1.7 (Strop) 94 Ix

Mp 1.1 (Zid) 238 Ix
Mp 1.2 (Zid) 159 Ix
Mp 1.3 (Zid) 210 Ix
Mp 1.4 (Zid) 134 Ix
Mp 1.5 (Zid) 179 Ix
Mp 1.6 (Zid) 160 Ix

300

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

500 750

Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
480 m
0.80

270400 Im
3536.0 W
9.18 W/m2 (3.46 W/m2/100Ix)

Uo

0.65
0.47
0.56
0.52
0.71
0.69
0.61
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Objekt . Pilana

Prostor . Poslovni park Karlovac - Logoriste

Broj projekta : 055-13-1

RE LU
3 Skladiste light simulation tools

3.1 Sazetak, Skladiste

3.1.1 Pregled rezultata, Podru €je vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod

Siteco
1 26  Tipska oznaka : 5L.S42712E
Naziv svjetiljke : Monsun®
Zarulje : 2 x T26 58W/840 (OSRAM) 58 W / 5200 Im
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Objekt . Pilana
Prostor . Poslovni park Karlovac - Logoriste
Broj projekta : 055-13-1

o RE LU

light simulation tools

4  Pilana

4.1 Sazetak, Pilana

4.1.1 Pregled rezultata, Podru €je vrednovanja 1

(m]

150 200 300 500 750
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.90m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 374400 Im
Ukupna snaga 4896.0 W
Ukupna snaga po povrSini (446.79 m2) 10.96 W/m2 (3.42 W/m2/100Ix)
Podru ¢je vrednovanja 1 Referentna povrSina 1.1

Horizontalno

Eavg 321 Ix
Emin 207 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.65
Emin/Emaks (Ud) 0.52
UGR (3.7H 17.6H) <=26.5
Pozicija 0.80m
Glavne povrSine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 112 Ix 0.79
Mp 1.1 (Zid) 277 Ix 0.54
Mp 1.2 (Zid) 176 Ix 0.73
Mp 1.3 (Zid) 277 Ix 0.54
Mp 1.4 (Zid) 177 Ix 0.73

-please put your own address here-
MPS.rdf Stranica 7/8



Objekt . Pilana

Prostor . Poslovni park Karlovac - Logoriste

Broj projekta : 055-13-1

RE LU
4 Pilana light simulation tools

4.1 Sazetak, Pilana

4.1.1 Pregled rezultata, Podru ¢&je vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod

Siteco
1 36  Tipska oznaka : 5L.S42712E
Naziv svjetiljke : Monsun®
Zarulje : 2 x T26 58W/840 (OSRAM) 58 W / 5200 Im
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