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Naziv  i  adresa  investitora  :               MPS-67 

 Nikole Zrinskog 3, Slunj 

 OIB:26674476455 

 

Naziv  građevine  : PILANA 

  

Mjesto  gradnje  : POSLOVNI PARK KARLOVAC 

 BELAJSKE POLJICE 

 k.č. 835/1, k.o. Belaj  

 

Vrsta  projekta  : Glavni  projekt  

Oznaka projekta: P-4/15.    

Zajednička  oznaka  projekta  : GP-4/15. 

Datum  izrade  projekta  : siječanj,  2015. 

Projektant: Marijana  Lalić  Bišćan  ing.građ. 

Glavni  projektant  : Marijana  Lalić  Bišćan  ing.građ. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Direktor  : 

 

                                                                                __________________________ 

                                                                               Marijana  Lalić  Bišćan  ing.građ. 
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                              SVEUKUPNI  POPIS  PROJEKATA 
                                                              GLAVNI   PROJEKT                                 

                                   sastoji  se  od  slijedećih  projekata  odvojeno  uvezanih 

 

 
Knjiga   1       Arhitektonski  projekt,  izrađen  u  NOVA  projekt  d.o.o.  Karlovac, Stanka   

                         Vraza  9, oznake  P - 4/15.  

 

Knjiga   2        Projekt građevinske fizike-racionalna uporaba energije i toplinska zaštita  
 Zgrade, izrađen u Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Jerosimić Miroslav 

, V.Holjevca 10A, Karlovac, oznake 11/15/GP 

 

Knjiga   3 Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti  izrađen  u  Sava d.o.o.    Karlovac, 

Tina Ujevića 2/III,  oznake  GP-213/13.   

 

Knjiga   4 Projekt  vodovoda i kanalizacije i prometnih površina, izrađen  u  Sava d.o.o.    

Karlovac, Tina Ujevića 2/III,  oznake  GP-221/13.   

  

Knjiga   5       Elektrotehnički projekt,  izrađen  u  “MINI-EL”  d.o.o.  Smičiklasova  16,  

Karlovac,  TD – 055-13-1.  

Knjiga   5a       Elektrotehnički  projekt sustava za otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava),  
izrađen  u  “MINI-EL”  d.o.o.  Smičiklasova  16,  Karlovac,  TD – 055-13-2.  

 

Knjiga   6 Projekt  strojarskih  instalacija,  izrađen  u  INSTALATOR  d.o.o.  Karlovac, 

Senjska 10,  oznake  GP-11/13. 

 

Knjiga  7          Projekt Drencher instalacije i upravljanja suhom hidrantskom mrežom, izrađen 

u Fire Protection Design d.o.o. Zagreb, Heinzelova 60,oznake 110-2015-GL. 

 

Knjiga   8         Geodetski projekt, izrađen u GEOSFERA d.o.o. Karlovac, J.Križanića 8 , oznake 

40-GPR-2015. 

 

Knjiga  9       Elaborat zaštite od požara, izrađen u INSPEKTING d.o.o.,Vučetićev prilaz 1,  

                       Zagreb, oznake T.D. 41/15-ZOP. 

               
Knjiga  10       Elaborat zaštite na radu, izrađen u INSPEKTING d.o.o.,Vučetićev prilaz 1, Zagreb,  

                       oznake T.D. 41/15-ZNR. 

                                                                                                         

Knjiga  11       Elaborat zaštite od buke, izrađen u DIA d.o.o.,M.Držića 11/V, Karlovac,  

                       oznake 160407-B. 

 

                                                                                                  Direktor  : 

                                                                                __________________________ 

                                                                               Marijana  Lalić  Bišćan  ing.građ. 
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08 .  l i pn ja  2000 .

Na tenrelju dlanaka24. i 50. Zakona o Ilrvatskoj koniori arliitekata i inzenjcra u
graditeljstvu (tr''arodne novinc, broj 47198), Odbor za upise razreda arliitekata, rje5avajuii po
zalidew koji je podnijela LALIC BISCAN MARIJANA, ing.grad, Karlovac, yrazova 9, za
upis u Imenik ovlaitenih arhitekata, donio je sljede6e

R J E S E N J E

U Imenik ovla5tenih arhitckata upisuje se LALIC BISCAN I\{ARIJANA,
(.IMBG 1205951345029), ing.grad., Katlovac, u strudni smjer Ovla5tepi
arlritcl<t, pod rednim brojem L724, s danom upisa 08.06.00.

Upisom u Irncnik ovlaltcnil, arhitcl iata, L.ALIC BiSCAN I\4AIUJANA,
ino orqd lf a.lgyag, stjcde pravo na uporabu strukovnog rtaziva"Ot,loitettir r i 5 . 5 r s u . ,  l \ a u r

orltitckt" i pravo na o6svljanje poslova temeljcnr dlanka 25. Zakona o
Hn,atskoj komori arhitekata i inlenjera u graditeljstru, a u svezi'sa clankonr 4.
siavkont 1: Statuta Ifivatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisinia.

Ovla5tenorn arhitektu izdaje se "arltilektonska iskoutice" i stjcde pravo na
uporabu "Peiota" "

O  b  r  a z l o i . c  n  j  c

LALIC BISCAN MARIJANA, ing.grad. podnijela je Zaltjev za upisu I.re.ik
ovla5tenih arhitekata.

1 .

2 .

3 .



2

Odbor za ult i .sc razr.c:cja ari t i i r :kat i l  I) t"o\/co jc postrr l tak u l tuvociu'7' t t l l l - icvi l ,  
tc jc tcrttcl jcnt dlanklr 24. star, l :a 2..  Zak,, ' , , ,  n I i ;vzitsl ioj  koirro; i  ar l l r i tck:rtu

gr"adi te l js tvu Q'JarocJnc t lo t ' i t tc ,  bro- j  4719[ ] ) ,  a  u s \ /cz i  s : r  c la lko l t  5 .  s tavkopr  4.  i
StatLr ta IJn 'ats l 'c  kor t to l 'c  arh i tckata i  inZcrr . icr ra u q ladi tc l is tvu (Naroci r rc  ; r r - ry ipc,
r i i cScno  kao  u  i z rcc i .

dostav l . jcnoe
i  i nZc r r f  cn r  r r
c l : r r r k o r n  1 8 "
bro.l  40199),

I J l t i son t  L l  I r t t c r t i k  ov i i r i t c r r i i i  a r i r i t cka ta  i r l r cpoyar r l  s t j ccc  l ) r ' a \ /o  n : r  i z r ld r r
t rPor"abtr  l lcdata.  sLrk lac l r to  d l l rnku 35.  Statuta I  l r i ,a tskc kopro lc  a l l r i tckata i  ipT-cp je  r -a
qlac l i te l js tvu i  na izdavanjc  "ar l i i tck tonskc is l - .aznice" .

Na tetncl ju dlartka l4l .  st:rvka l .  todkc l .  Zakona o opicnr ul lravnonl l)ostul)f :Lr
(f'Jarodnc not'itre, broj 53191), predniet je rijcSen po sklacenom postupku.

Pouka o pravnom li_ieku

Protiv ovog Rje5enja ialba nije dopu5tena, ali se moZe pokrenuti upi'avpi spor
podno5enjem tuZbe Upravnom sudu Republike Ifrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rje5enja.

l . ing.grad.

Dostavit i:

i. LALIC BTSCAN h{ARTJANA
Karlovac,Yrazova 9
uz povrat poturde o izvrSenoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismoluana Komore



                                                                     MPS-67 

                                                      Nikole Zrinskog 3, Slunj 

                                            

                       Temeljem  članka  52, st. 1, 2  i 4  Zakona  o gradnji (NN br.153/13), 

 

 IMENUJE  SE 

 
 Marijana  Lalić  Bišćan  ing.građ., ovlašteni  arhitekt 

  

 (ime, prezime, stručna  sprema  i  strukovni  naziv  osobe) 

 

 NOVA  projekt  d.o.o   Karlovac,  Stanka  Vraza   9 
 ( naziv  i  sjedište  poduzeća ) 

 

 ZA 

 

 GLAVNOG  PROJEKTANTA 

 

   u  izradi  glavnog  projekta  za : 

 

 
Građevina  : PILANA 

   

Lokacija  : Poslovni park Karlovac, Belajske Poljice 

 k.č. 835/1  k.o. Belaj 

 

Investitor  : MPS-67 

 Nikole Zrinskog 3, Slunj 
 

Zajednička  oznaka 

projekta  : GP –4/15. 

 

Imenovani  građ.inženjer  nosi  strukovni  naziv  ovlašteni  arhitekt,  sukladno  rješenju,   

izdanom  od  Hrvatske  komore  arhitekata  i  inženjera  u  graditeljstvu.  

 Klasa  :   UP/I-350-07/00-01/1793 

 Urbroj :   314-01-00-1Zagreb,    08. lipnja  2000. 

 

U  Karlovcu , siječanj,  2015. 

 

 

 

                                                       

                                        ZA  INVESTITORA : 
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                                                                             IMENOVANJE 
                                             PROJEKTANTA   ARHITEKTURE 
 

 

 

Na  temelju  članka  51. st. 1 i 2, Zakona  o gradnji (NN 153/13 )  na  izradi  slijedeće  
dokumentacije  : 
 

 
Građevina  :         PILANA  
  
  
Mjesto  gradnje  :       POSLOVNI PARK KARLOVAC Belajske Poljice 
 k.č. 835/1 , k.o. Belaj 
 
Investitor  : MPS-67 
 Nikole Zrinskog 3, Slunj 

   
Broj  projekta  : P-4/15. 
 

Faza  : GLAVNI  PROJEKT 
   

 

Imenuje  se  :   MARIJANA  LALIĆ  BIŠĆAN  ing.građ. 
 
 

Rješenje  o  upisu  u  imenik  ovlaštenih  arhitekata  izdala  je  Hrvatska  komora  
arhitekata  i  inženjera  u  graditeljstvu  Republike  Hrvatske,  klasa  :  UP/I-350-07/00-
01/1793,  Ur.broj  :  314-01-00-1,  u  Zagrebu  8.lipnja  2000 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

                                                                                    Direktor  : 
 
                                                                   __________________________ 
                                                                   Marijana  Lalić  Bišćan ing.građ. 
 
 
 



NOVA  projekt  d.o.o.  KARLOVAC,  Stanka  Vraza  9,  tel.fax.  047/648-353,  091 793 35 82 

POTVRDA  GLAVNOG  PROJEKTANTA  O  USKLAĐENOSTI  GLAVNOG  PROJEKTA 
 
 

NAZIV  PROJEKTA :       PILANA                                                        
                                            Investitor  : MPS-67, Nikole Zrinskog 3, Slunj                                           
                                            Mjesto  gradnje  :  POSLOVNI PARK KARLOVAC 

               Belajske Poljice 
           k.č.835/1,  k.o. Belaj                                                                  

                                                                                                                         

Temeljem  Zakona  o  gradnji   NN 153/13.,  članak  52., potvrđujem  da su  svi  dijelovi  
glavnog projekta  cjeloviti i  međusobno usklađeni  i  to  : 

 
 
    Knjiga  1. 

    Arhitektonski projekt 

 NOVA  projekt  d.o.o.  Karlovac 
 Stanka  Vraza  9,  Karlovac 
 Glavni  projektant  : 
 Marijana  Lalić  Bišćan  ing.građ. 
 P-4/15. 
Knjiga 2. 

Projekt građevinske fizike – racionalna 

uporaba energije i toplinska zaštita zgrade 

 Ured ovlaštenog inženjera 

                                                                                građevinarstva Miroslav 

 Jerosimić dipl.ing.građ. 
 V.Holjevca 10A, Karlovac 
 11/15/GP 
 

Knjiga 3. 

Građevinski projekt –projekt mehaničke 

otpornosti i stabilnosti Sava d.o.o. Karlovac 
 Tina Ujevića 2/III, Karlovac 
 Projektant : 
                                                                                Slobodan Mraković dipl.ing.građ. 
 GP-213/13. 
Knjiga 4. 

Projekt vodovoda i kanalizacije 

i prometnih površina Sava d.o.o. Karlovac 

 Tina Ujevića 2/III, Karlovac 
 Projektant : 
                                                                                Slobodan Mraković dipl.ing.građ. 
 GP-221/13. 
Knjiga 5. 

Elektrotehnički projekt                                        MINI-EL  d.o.o.  Karlovac 
 Smičiklasova  16 
 Projektant  : 
 Nikola  Mišljenović,  dipl.ing.el. 
 TD 055-13-1. 

 



NOVA  projekt  d.o.o.  KARLOVAC,  Stanka  Vraza  9,  tel.fax.  047/648-353,  091 793 35 82 

Knjiga 5a. 

Elektrotehnički projekt   sustava za 

otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava)          MINI-EL  d.o.o.  Karlovac 
 Smičiklasova  16 
 Projektant  : 
 Nikola  Mišljenović,  dipl.ing.el. 
 TD 055-13-2. 
Knjiga 6. 

Projekt strojarskih instalacija                             INSTALATOR  d.o.o.  Karlovac 
 Senjska  10 
 Projektant  : 
 Zlatko  Bolf  ing.stroj. 
 GP-11/15. 

 
Knjiga 7. 

Projekt Drencher instalacije i 

upravljanja suhom hidrantskom mrežom         Fire Protection Design d.o.o.  Zagreb 
 Heinzelova 60 
 Projektanti  : 
 Kristijan Đuran dipl.ing.stroj. 
 Marijan Zapletal mag.ing.el. 
 110-2015-GL 

Knjiga 8. 

Geodetski projekt                                                  GEOSFERA d.o.o. Karlovac 

 J.Križanića 8 
 Projektant  : 
 Željko Belobrajdić dipl.ing.geod. 
                                                                           40-GPR-2015 

Knjiga 9. 

Elaborat zaštite od požara                                    INSPEKTING  d.o.o. Zagreb 

 Vučetićev prilaz 1 
 Projektant  : 
 Josip Radeljić d.i.g. 
                                                                           T.D. 41/15 - ZOP 

Knjiga 10. 

Elaborat zaštite na radu                                       INSPEKTING  d.o.o. Zagreb 

 Vučetićev prilaz 1 
 Projektant  : 
 Milan Carević d.i.a 
                                                                           T.D. 41/15 – ZNR 

Knjiga 11. 

Elaborat zaštite od buke                                       DIA  d.o.o. Karlovac 

 M.Držića 11/V 
 Projektant  : 
 Nenad Sužnjević d.i.a. 
                                                                           160407-B 

 
Karlovac, siječanj, 2015. 
 
GLAVNI  PROJEKTANT  : Marijana  Lalić  Bišćan  ovl.arh. 



 
 
 
                                       IZJAVA  PROJEKTANTA 
                               o ispunjavanju  propisanih uvjeta  i  usklađenosti  

 

  

Marijana  Lalić  Bišćan, ing.građ. 

Ovlašteni arhitekt 

NOVA  projekt d.o.o.  Karlovac,  Stanka  Vraza 9 

 

Oznaka  rješenja: 
Klasa  :   UP/I-350-07/00-01/ 1793 
Urbroj :  314-01-00-1 
Datum:   08 .  lipnja  2000. 
 
 
Građevina  :                  PILANA 
Lokacija  : POSLOVNI PARK KARLOVAC, Belajske Poljice 
 k.č. 835/1,  k.o. Belaj 
Investitor  : MPS-67 
 Nikole Zrinskog 3, Slunj 
 OIB:26674476455 
Tehnički  dnevnik  : P – 4/15. 
 
 

Vrsta projekta  : Glavni  projekt – arhitektonski projekt 

 

 
Temeljem  Zakona  o  gradnji  NN 153/13.,  članak  51,  izjavljujem  da  je  projekt  usklađen : 
 
S  Prostornim  planom  uređenja Općine Barilović,  Službeni glasnik  općine Barilović 3/07 i 
UPU 2, Belajske Poljice, Službeni glasnik Općine Barilović 3/08., Lokacijskom dozvolom 
Klasa: UP/I-350-05/13-01/49, Ur.broj:2133/1-07-04/02-15-16, u Duga Resi 21.siječnja 2015.g., 
odredbama  posebnih  Zakona  i  drugim  propisima  glede  mjera  zaštite,   tehničkim  
normativima  i  važećim  standardima.  
 
ZAKONI 
-    Zakon  o  prostornom  uređenju   (NN 153/13) 
- Zakon o gradnji (NN 153/13) 
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) 
-  Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
-    Zakon o radu (NN 93/14) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
 
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) 
 
-  Zakon o arhitektonskim i  inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom   
      uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08, 81/11, 25/13, 30/14) 



- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticaja ulaganja (NN 69/09, 136/12) 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) 
- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04) 
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) 
- Zakon  o  normizaciji  NN 80/13 
- Zakon  o  zaštiti  okoliša  (NN 80/13) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) 
- Zakon o zaštiti prirode (NN 57/11, 80/13) (NN 130/11) 
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN 114/11) 
- Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/11, 124/10, 18/13) 
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 21/10, 63/11, 39/13 
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13. 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07) 
-    Zakon  o  nadzoru  kakvoće  (NN  21/95) 
-    Zakon  o  mjernim  jedinicama  (NN 58/93) 
 
PRAVILNICI 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 

(NN 56/12, ispravak NN 61/12) 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u  

slučaju požara (NN 29/13) 
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
- Pravilnik o hidratskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru 

Sl 45/83, preuzet (NN 53/91) 
- Pravilnik o opremi i zaštitim sustavima namjenjenim za uprabu u potencijalno 

eksplozivnim atmosferama (NN 34/10) 
- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN 88/11) 
 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta na radu (NN 29/13) 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade 

(NN 145/04) 
- Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, tehničkom 

nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim 
eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07) 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala 
(NN 48/86) 

- Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 58/10) 
- Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 58/10, 140/12) 
- Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/08) 



- Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15) 
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada  (NN 5/84)pravilnik o zaštiti na radu 

pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) 
- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta  (NN 49/86) 
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 
- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)Pravilnik o 

sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) 
- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima 

(NN 91/15)  
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 
- Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu  na oruđu za rad (NN 53/91) 
- Pravilnik o održavanju građevina (122/14) 
- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 
 
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za beton i armirani beton (Sl.list 11/87) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova na temeljenju 

građevinskih objekata (Sl.list 17/84) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanje nosivih građevinskih konstrukcija 

(Sl.list 29/88) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim 

područjima (Sl.list 31/81) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl.list 21/90) 
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 
- Naputak o postupku isitivanja i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu 

od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima (NN 10/94) 
- Pravilnik  o  uvjetima  za  postupanje  s  otpadom  NN  123/97. 
- Pravilnik  o  vrstama  otpada  NN  27/96. 
- Pravilnik  o  uvjetima  za  projektiranje  i  izgradnju  priključaka  i  prilaza  na  javnim  

cestama  (NN  br. 119/07.) 
- Pravilnik  o  normativima  za  projektiranje  i  izvođenje  završnih  radova  u  

građevinarstvu  Sl.list br. 21/90. 
 
TEHNIČKI PROPISI, STANDARDI, NORME I PRIZNATA PRAVILA TEHNIČKE 
PRAKSE 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 

33/10) 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

NN 03/07. 
- Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06, 49/06) 
- Norme skupine HRN DIN 
- Norme skupine HRN EN 
- TRVB 126 
- TRVB 100 
- Tecnische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz – TRVB C 141/81 (otvorena 

skladišta) 
- Tecnische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz – TRVB h 118/03 (automatska 

postrojenja ložena drvetom) 
- NFPA 80A 
 



- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 
33/10) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
- Tehnički  propis  o  sustavima  ventilacije, djelomične  klimatizacije  i  klimatizacije  

zgrada  NN  03/07. 
- Smjernica za siguran rad u pilani, izrađena od strane Hrvatskog zavoda za zaštitu 

zdravlja i sigurnosti na radu 
 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 130/12) 
- Tehnički propis za betonske konstrukcije – ( NN br. 101/05, 139/09, 14/10, 136/12) 
- Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 125/10, 136/12) 
- Tehnički  propis  za  zidane  konstrukcije  (NN 01/07) 
- Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 125/10, 136/12) 
 
 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 

128/15) 
 

- Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca 
6/12) 

- Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za 
javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Grada Karlovca (Glasnik grada 
Karlovca 6/12) 

- Tehnički  propis  za  dimnjake  u  građevinama  NN  03/07. 
- Sigurnosna tehnička oprema postrojenja za grijanje s toplom vodom i temperaturom 

razvodne vode do 110ºC 
- Recknagel/Sprenger: Priručnik za grijanje i klimatizaciju 
 
 
 
 
 
 
 
 Projektant  :  Marijana  Lalić  Bišćan  ing.građ. 
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REPUBLIKA HRVATSKA

€; KARLOVACKA ZUPANTJA

Upravni odjel za prostomo
uretlenje, gradenje i zastitu okolisa
Odsjek za prostorno urealenje i

graditeljstvo Duga Resa

Klasa: UP/l-350-05t 1 3-0i t4g
V.Broj: 21 331 1 -07 -04t02-1 5-i 6
Duga Resa, 21. sUeenja 2015.

Upravni odjel za prostomo uredenje, gradenje i zaititu okoliSa Karlovadke Zupanije. Odsjek
za prostorno uredenje i graditeljstvo Duga Resa povodom zahtjevatvrtke MpS-67 d-o.o.-iz Slunja,
Nikole Zrinskog 3, za izdavanle lokacijske dozvole za pilanu uBelajskim poljicama, poslovni park
Karlovac. temeljem dlanka 188. Zakona o prostornom uredenj u 0.lN fSflfj) i dlanka 105. st. l.
Zakona o prostomom uredenju i gradnji (NN br. 76107, 38/09, 55/l l. 90lll, 50112 i 55112) i z d ai e

LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru: gradnja pilane. u Belajskim poljicama, poslovni park Karlovac,
poduzetnidka zona Logoriste. na k.d.br. 835/1. k.d.br. 932/50, k.d.br.836, k.d.br. 837, k.d.br.838. i
k.d.br. 839, sve u k.o. Belaj. kojom se odreduje:

I.I. OBLIK I VELIdINA GRADEVINSKE EESTICE:
Gradevne destice su neizgradeno gradevinsko zemljiSte, prikazano na posebnoj geodetskoj

podlozi M l:1000 koja je sastavni dio Idejnog projekta. koje ie ie spojiti u nwoformiranu parcelu
izduzenog oblika, povrsine 9 654,00 m2. prosjedna sirina destice;e 

-ad.oo 
m, a dubina 125,00 m.

Postotak izgratlenosti destice je I 1.8 %.

2. NAM JENA GRADEVINE:
Proizvodrn - piljenje grade i izrada proizvoda od drveta.

3. VELIEINA I POVRSINA GRADEVINA:

, ^ lo..n*.dimenzija grarlevine je 56,80 m x 20,05 m, tlocrlna bruto powsina gradevine je 1 13g,g4
m'. Liradevlna Je vecim dijelom prizemna. Dio gradevine sa uredskim sadrZajima i dio koji dini
kotlovnlcu sa spremi5tem piljevineje kaurosti prizemlje + I kat.

Najvi5a visina gradevine od uredenog terena do sljemena krovaje g,20 m i t 0.00 m.

4, SMJESTAJ GRADEVINE NA dESTICI:
Smje5taj gradevine na iestici je prikazan na situaciji na posebnoj geodetskoj podlozi u mjerilu

1:1000, a kojaje sasta'r,ni dio Idejnog projekta, kojije sastavni dio Lokaciiike dozvole.. 
^

5. OBLIKOVANJE GRADEVINE:
Tlocrtni oblik gradevine je pravokutan. Krovi5te je dvostreSno sa sljemenom u sredini ftNpona.

Nagib dvostreSnog krovaje I 5..

. !^ul kotlovnice projektirano je spremiSte piljevine. Vanjski zidovi ovog dijela gradevine izdiZu
se imad plohe kosog krova, a pokiveno je kosim jednostresnim kovom. Nagi6 iednos;resnog krova je
3'.

. _ , Gradevina je podijeljena u poZame sektore. Sektori su medusobno odijeljeni zidom visine 50 cm
imad kova, vatrootpomosti F90.



Stranica 2 Lokaciiska dozvola Klasa: UP/l-350-05/13-01/49

6. UREDENJE GRADEVINSKE EESTICE:
Na parceli je projektirano 8 parkiraliSnih mjesta za osobna vozila. Jedno mjesto je za

invalide.
Kolne i pje5adke povrSine se asfaltiraiu. Slojevi prometnih povrSina izvode se za

opteredenje vozilima. Povr3ine koje su otvorena skladiSta gotove robe uredit 6e se kao tucanidki
kolovozni zastor. Ostale povr5ine potrebno je zatravniti. Predvida se samo nisko raslinje na
zelenim povr3inama.

7. PRIKLJUEENJE GRADEVINE NA JAVNOPROMETNU POVRSINU I
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU:
Prikljudak parcele, odnosno gradevine na javnu prometnu povrSinu je postoje6i" pristupom na

nerazvrstanu cestu unutar Poslovnog parka Karlovac.
U gradevini se izvode instalacije dovoda vode. Kanalizacije. elektroopskrbe, gromobrana-

instalacija centralnog grijanja. hidrantska mreZa i vatrodojava.
Vodovodna instalacija prikljuduje se na vodovodnu mreZu poslovnog parka preko vodomjera u

arm. bel oknu.
Opadna voda iz sanitamih dvorova odvodi se u kanalizaciju poslowog parka.
Komunalni otpad se prikuplja u tipsku posudu za otpad. kojega odvozi nadleZno komunalno

poduzede.

8. MJERE ZASTITE OKOLISA:
Oborinske vode sa asfaltiranih povrSina odvode se kanalicama u oborinsku kanalizaciju.
Prilikom izvodenja radova na gradnj i ili kori3tenju navedene gradevine potrebno se

pridrZavati svih mjera za5tite okoliSa prema Zakonu o zaStiti okoliSa (NN 82194.129199).

9. DRUGI ELEMENTI ZNAEAJNI ZA Z,AHVAT U PROSTORU. PREMA
POSEBNIM PROPISIMA:

Prema odredbama dl. 109. st.3. Zakona o prostomom uredenju i gradnji (NN br. 76107,
38/09, 55/l l. 90/1 I i 50/12). temeljem poziva od 28. ozujka 2014. godine. odamali su se predstavnici
nadleZnih tijela odredeni posebnim propisima- dana 10. travnja 2014. godine. na uvid u Idejni projekt
radi oditovanja o uskladenosti ldejnog projekta s posebnim propisima:

- predstavnik HEP- ODS d.o.o. nakon uvida u Idejni projekt, pristupio je uvidu u Idejni
projekt. te se u zakonskom roku oditovao u pisanom obliku.

- predstavnik Hrvatski Telekom d.d. nije se odazvao pozivu za uvid u Idejni projekt. vec
se u zakonskom roku oditovao u pisanom obliku.

- predstavnik Hrvatske vode-VGI za mali sliv Kupa-Karlovac odazvao se poziw za uvid
u Idejni projekt, i izjavio da nema posebnih uvjeta.

- predstavnik PU Karlovadka - Inspektorat unutamjih poslova prilikom uvida u Idejni
projekt zatrazio je dodatni rok od petnaest dana za pisano oditovanje, te se u danome roku i oditovao.
navode6i dijelove Idejnog projekta kojeje potrebno uskladiti sukladno posebnim propisim4 te zatraLio
ponovni uvid u Idejni projekt. koji je izvrSen dana 30. rujna 2014. godine, kada je predstavnik PU
KarlovadkaJnspektorat unutamjih poslova u zapisnik Klasa: UP/l-350-05113-01149, Ur. broj: 2133/1-
07 -04102-14-14 izjavio posebne uvjete.

- predstavnik Opiine Barilovii nije se odazvao pozivu za uvid u ldejni projekt. niti se
oditovao u zakonskom roku. pa se u skladu s dl. 109. stavak 6. Zakona o prostomom uredenju i gradnji
smatra daje projekt uskladen s odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.
te da su posebni uvjeti iz dlanka 106. stavka 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostomom uredenju i
gradnji izdani.

- predstavnik Uprave za sanitamu inspekciju pristupio je uvidu u Idejni projekt, te se u
zakonskom roku oditovao u oisanom obliku.



Stranica 3 Lokacijska dozvola Klasa: UP/l-350-05/1 3-01 149

Predstavnik Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Odvodnja. pristupio je uvidu u Idejni projekt
i izjavio da nema posebnih uvjeta.

Predstavnik ZLJC. Duga Resa. Belaiske Poljice nije se odazvao pozivu za uvid u Idejni
projekt, niti se ocitovao u zakonskom roku" pa se u skladu s dl. 109. stavak 6. Zakona o prostornom

uredenju i gradnji smatra daie projekt uskladen s odredbalrla posebnih zakona i propisa donesenih na
temelju tih zakona. te da su posebni uvjeti iz clanka 106. stavka 1 . podstavka 7 .. 8. i 9. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji izdani.

Predstavnik Montcogim plinare pristupio je uvidu u ldejni projekt. te se ocitovao u
zakonskom roku u pisanom obliku.

Hrvatska agencija za poStu i elektronicke komunikacije je dostavila posebne uvjete u
pisanom obliku.

Predstavnik Vodovoda i kanahzacife d.o.o. Vodoopskrba pristupio je uvidu u ldejni
projekt. te se oditovao u zakonskom roku u pisanom obliku.

L.l provedenom postupku prikupljeni su slijedeci posebni ur,jeti koji su sastavni
dio ove lokacijske dozvole i u skladu s kojima treba projektirati tehnidku dokumentacijuza odobrenje
sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76107, 38/09,
55/11 '9011:t tgi.?etski 

uvjeti Br. PU-BA-o 03t0412014 od 11. travnja 2014.. doneseni po
Montcogim-plinara d.o.o.. Sveta Nedelja" Trg Ante Starcevica2. od 14. travnj a2014.
Posebni uvjeti doneseni po Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vodoopskrba" Znak: 5- 1092-
0002/MP. od 16. travnja 2014.

. izjava o poloLaju EKI oznake: T4.5-946094114.
7. srpnja 2014.

izdani po Hrvatski Telekom d.d.. od

o poS€bni uvieti gradnje Klasa: 361-03114-0111654.
1. travnia 2011. godine izdani po Hrvatskoj

Lir. broj : 376-1O/KT- 14-2 (JS). od
agenciji za po5tu i elektronidke

komunikacije.
prethodna energetska suglasnost (PEES). Broj : 401 700- 140088-001 I . od 1 5. travnja
2011. godine. iz.dana po HEP-ODS d.o.o.. Elektra Karlovac.
Sanitarno - tehnidki ihigijenski uvjeti. Klasa: 540-02114-031419. ur. broj: 534-109-
02-1 -l-2ll l-14-2. od 15. travnja 2014. godine. izdam po Upravi za sanitarnu
inspekciju, Ispostava Duga Resa.
Zapisnik.  Klasa. LIP/ l -350-05/13-01119. Ur.  broj :  213311-07-04102-14-14, od 30.
rujna 2014. godine. sastavljen po Odsjeku za prostorno uredenje i graditeljstvo Duga
Resa.

II. Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13) zazahvat u prostoru je potrebno ishoditi gradevinsku
dozvolu.

III. Ova lokaciiska dozvola vaLi dviie godine od dana izvr5nosti. u tom roku potrebno .ie podniieti
zahtj ev za izdav anje gradevinske dozvole.

O b r a z l o Z e n j e

MPS-67 d.o.o. iz Slunfa. Nikole Zrinskog 3, zastupan po direktoru Zeljku PoZegi, .le 4.
prosinca 2013. godine podnesao zahtiev za izdavanie lokacijske dozvole za gradnju pilane u
Belaiskim Polj icama" Poslovni park Karlovac. na k.c.br. 835/1, k.d.br. 832150. k.d.br. 836, k.d.br.
837, k.d.br.  838. i  k.c.br.  839. sve u k.o.  Belai .

Zahtjev je osnovan.

Uz zahtjev je priloZeno:



[J provedenom postupku je utvrdeno:

u. d3 ie.. predmetni zahvat sukladan Prostornom planu uredenia
gtg:ry_L_Opline Barilovii br. 03107) i Urbanistidkom planu
POLJICE (SluZbeni glasnik Opiine Barilovic br. 03/08).

b. da ie podnositeli zahtieva dokazao pravni interes prilozenim
ugovorom.

Lokaci jska dozvola Klasa: UP/l-350-05113-01149

opiine Barilovic (SluZbeni
uredenja UPL2-BELAJSKE

privremenim kupoprodajnim

Stranica 4

l .  Fpp_Uq katastarskog.plana M 1:2880. Klasa: 935-06112-01/01. Ur. bro.j : 541-10-3-01/9-
12-590, od 9. srpqia 2012. godine^ izdana po DGu. Podrudnom uredu za katastar
Karlovac. Ispostava Duga Resa.

2. lo::U^le_ ge^od.etska. podloga M 1 : 1000 od 30. svibnja 2012. godine, izrad,ena po
GEOSFERA d.o.o . iz Karlovca.. p-g ovJaitenom inZenjeru geodezijeZeliku Belobrajdiiu,

- 4ipl inz. geod.. a koja.je sastavni dio Idejnog profekta,
3. Ide-fni profekt oznake IP-7.113; izr.adg! bo ir,,rtki NOVA pro.fekt d.o.o. iz Karlovca, po

ovlaSteno-i arhitektici Marifani Lalic Bi5can. ing. grad,ko.i i  se sastoji od sedam knfigh i
sastavni f e dio l,okacijske dozvole.

4. lz.iava .proiektanta 9u . .i. ideini . pro jekt izrad,en u skladu s dokumentom prostornog
_ uredenja na temelju ko.jeg se izdaje lokacijska dozvola.
5. dotaz o pravnom interesu. privremeni kupoprodajni ugovor" KLASA: 010-01112-0ll lB2,

URBRO J: 2133 I 1 -05 103- I | -02. od 24. svibnja 2012. g*odine.

Nakon provedenog postupka utvrdeno je da je predmetni zahvat u prostoru u skladu sa
odredbama Zakona i ostalih podzakonskih propisa te primjenom odredbi Zakona o prostornom
uredenju igradnji rije5eno je kao u izreci.

lJpravna pristojba. prema Tbr. 1 i Tbr. 63. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8196, 77 196,
95197.131197.68/98.  66199.  145199.30/00.  116/00,  163/03,  17t04.  110/04 .14U04. 150/05,  153/05,
129106.  117107.25108"60/08.20110.69110.  126111.112112.  19113 i80/13) jepladenauci je lost i .

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovogriesjnja je dozvoliena ;._alba Ministarstvu.graditeljstva i prostornog uredenja. l;lica
Republike Austrije.20, Zagreb. u roku od l5 dana.od dana priiritka o"og Rj'esenja.|itiu se irodnosiputgm..ovog 9O$.1.u. a. pre.daie.ne_posleg-no ili po5tom (preporudeiom po$i|kom) ili usmeno na
zapisnik, uz^ql1..unjl ,pf st_ojpe od 50.00 Kn. u drZavnim'biljezima. prema Zalroiu o upravnim
P{i$9j.bury?_ryN br. 8/96. 77196^ 95197. t31197.68/98. 66199. i '45lgs.3b/00, t roloO, rO:loj, 17t04,
l l0l04 . 141104. 150/05. 153/05. 129106, n7107.25r09^ 60/09, 20110^ 69lt0. 1261fi . ' t  l27tz. tglt3 i
80/13 ) .

Prilog: posebni uv.jeti

SAMOSTALNI TJPRAVNI REFERENT
ZA PROSTORNO TIREDENJE I GRADITELJSryO

l .
Dostaviti:
MPS-67 d.o.o.,
Nikole Zrinskog 3.
Pismohrana.2.
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  1. 
 

 
 

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI    OPIS 
 
Ovim projektom projektirana je proizvodna građevina – PILANA. 
Uvjeti gradnje definirani su Prostornim  planom  uređenja Općine Barilović,  Službeni 
glasnik  općine Barilović 3/07 i UPU 2, Belajske Poljice, Službeni glasnik Općine 
Barilović 3/08., i Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/13-01/49, Ur.broj:2133/1-
07-04/02-15-16, u Duga Resi 21.siječnja 2015.g. 
 
Lokacijski uvjeti 
Oformljena je građevinska čestica, oznake k.č. 835/1, k.o. Belaj, veličine 9 900,00 m2, 
koja se nalazi u naselju Logorište u Karlovcu. 
Na istočnoj strani ima pristup na internu prometnicu poslovnog parka. 
Tlocrtna  površina građevine je 1147,50 m2. 
Postotak  izgrađenosti je 11,6 %.  
Ozelenjena površina je cca 3500,00 m2, što iznosi 35% površine. 
Smještaj  i udaljenosti građevine od međa  prikazane su u situaciji.  
 
1. OPIS PROJEKTIRANE GRAĐEVINE 

     
Prilaz građevini i  uređenje parcele 
 
Pristup na parcelu je projektiran sa sabirne ceste zone. Unutarnji radijus na ulazu je 
10,00m. Širina ulaza je 6,00m. 
Projektirane su manipulativne površine, otvorena skladišta trupaca i piljene građe, servisne 
prometnice i parkiralište za osobna vozila. 
Na parceli je projektirano 8 parkirališnih mjesta za osobna vozila. Jedno mjesto je  za 
invalide.  Parkirališna mjesta su vel. 5,00/2,5m, 5,00/3,70m. 
Servisna prometnica projektirana je 6,00m širine.  
Radi svladavanja visinskih razlika prometnica i otvorenih skladišnih prostora projektirana 
su dva arm.bet. potporna zida. 
Za regulaciju prometa unutar parcele projektirana je horizontalna i vertikalna prometna 
signalizacija. 
Ostale površine potrebno je zatravniti. Predviđa se samo nisko raslinje na zelenim 
površinama. 

          
          Tlocrtne dimenzije, katnost i visina građevine 
 

Tlocrtna dimenzija konstrukcije građevine je 56,80 x 20,05 m.  
Tlocrtna dimenzija građevine uključujući toplinsku izolaciju na vanjskim zidovima i dvije 
prigradnje zatvorene žičanom ogradom i natkrivene, a u funkciji zaštite strojarskih 
instalacija je 1147,50 m2. 
Građevina je većim dijelom prizemna. U dijelu građevine sa uredskim sadržajima i dio 
koji čini kotlovnicu sa spremištem piljevine je katnosti prizemlje + I.kat. 
Najviša visina građevine od uređenog terena do sljemena krova je 8,48 m i 9,72 m. 
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  2. 
 

 
Oblikovanje građevine 
 
Tlocrtni oblik građevine je pravokutan, sa odstupanjima za sloj toplinske izolacije na 
vanjskom pročelju grijanih prostorija, dviju prigradnja zatvorenih žičanom ogradom za 
potrebe strojarskih instalacija i zidnih istaka za odvajanje požarnih sektora. Krovište je 
dvostrešno sa sljemenom u sredini raspona. Nagib dvostrešnog krova je 15º. 
Iznad kotlovnice projektirano je spremište piljevine. Vanjski zidovi ovog dijela građevine 
izdižu se iznad plohe kosog krova, a pokriveno je kosim jednostrešnim krovom. Nagib 
jednostrešnog krova je 3º. 
Građevina je podijeljena u požarne sektore. Vatrootporno odvajanje u krovu izvodi zidom 
visine 50 cm, vatrootpornosti REI 90. 
 
Namjena  i sadržaj građevine 
Građevina je proizvodne namjene – piljenje građe i izrada proizvoda od drveta 
Za potrebe tehnološkog procesa u proizvodnom pogonu projektirane su strojarske 
instalacije za : toplovodnu kotlovnicu na biomasu(drvnu piljevinu i drvni otpad), 
pneumatski transport piljevine sa strojeva u pilani u silos, pneumatski transport piljevine 
sa strojeva u sekundarnoj obradi  drva u silos, grijanje radnih i pomoćnih prostorija i 
kompresorska stanica s razvodom komprimiranog zraka. 
 
Prizemni dio građevine sadrži: 
- Prostor pilane 
- Prostor sekundarne obrade drveta 
- Skladište gotovih proizvoda 
- Kotlovnicu 
- Drench + USHM 
- Natkriveni prostor 
- Kompresor 
- Elektrooprema 
- Uredski dio sadrži : ured, hodnik, sanitarni čvor za muške i dvokrake stepenice 

 
      U I.katu građevine projektirane su: 
- Jednokrake stepenice i pristup spremištu piljevine 
- Spremište piljevine (silos) 
- Uredski dio sadrži : hodnik, garderobu, 3 tuš - kabine sa umivaonicima i spremište. 

 
               Prostor pilane 

      Pilanski prostor je natkriven i izravno povezan s vanjskim prostorom za transport  
      trupaca do pilanskog postrojenja. Nakon piljenja trupaca, građa se transportira u  
      vanjski prostor za skladištenje ili u prostor za sekundarnu obradu drveta. 

 
               U prostoru pilane biti će montirani slijedeći strojevi :  

   
                 1.  vertikalna tračna pila - brenta (gater)                 

2.   kružna pila za uzdužno rezanje                                    
3.   kružna pila za poprečno rezanje                                                                                                                                                         
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                Sekundarna obrada drveta 

       Zatvoreni prostor za obradu drveta, oprema se sa strojevima :  
1. blanjalica-ravnalica, 
2. četverostrana hoblarica, 
3. stol 
4. cink mašina 
5. preša 

       Doprema  drvenog materijala je iz vanjskog prostora. Obrađeni materijal izlazi 
direktno u vanjski prostor. Iz  prostora sekundarne obrade drveta projektirana je 
komunikacijska veza sa uredom. 

 
                Skladište gotovih proizvoda 

       U skladištu se pohranjuje gotov proizvod – košnice za pčele, kao paletizirana drvena 
roba. 

       Košnica je veličine 40/40/20 cm, izrađuje se od jelove daske deblj. 2 cm. 
       Košnice se slažu u palete. U svakoj paleti ima 72 košnice. Paleta je veličine 

1,00/1,20/2,00 m. U svakom slogu dolaze po 3 palete. 
       U skladištu je predviđen 31 slog, odnosno 93 palete. 
 
 Kotlovnica i spremište piljevine (silos) 

Kao izvor toplinske energije predviđa se u dijelu građevine, izgradnja toplovodne 
kotlovnice na biomasu (drvnu piljevinu i drvni otpad).Toplovodna kotlovnica projektirana 
je u prizemlju građevine (na uglu) sa dva vanjska zida, u koju će se smjestiti jedan kotao na 
biomasu potrebnog toplinskog učinka. 

 

Građevinski dio kotlovnice 

Kotlovnica je u uglu građevine, sa dva vanjska zida.Dimenzije kotlovnice su dxšxv = 6,00 x 
7,05 x 3,70 m.Projektirana su dvoja vrata koja  vode u vanjski prostor. 

 
Građevinski dio - spremište piljevine (silos) 
 
Iznad kotlovnice je spremište drvene piljevine.Veličina spremišta je d x š x v = 5,0 x 5,0 x 
5,0 m. U spremište piljevine dolazi se jednokrakim stepenicama iz vanjskog prostora. 
S toplovodnom kotlovnicom, spremište piljevine spojeno je putem odgovarajućih ciklona i 
kanala. U spremištu piljevine  će se spremati, odnosno miješati mokra i suha piljevina, da 
ne dođe do zapaljenja.  
 
Uredski dio građevine 
 
Ovaj dio građevine u prizemlju sadrži uredski prostor, hodnik, sanitarni čvor za muškarce ( 
umivaonik, pisoar, WC), dvokrako stubište kao veza s katom, na I.katu garderoba s 
tuševima i umivaonicima, spremište i hodnik. 
U pilani će biti zaposleno ukupno do 12 radnika. 
 
 
 

 



          NOVA  projekt  d.o.o.  KARLOVAC,  Stanka  Vraza  9,  tel.fax.  047/648-353,  091 793 35 82   
 
 

Investitor:  MPS-67 SLUNJ,  Nikole Zrinskog 3, Slunj   Građevina:  PILANA, Mjesto  gradnje:  POSLOVNI PARK 
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac,   Broj  projekta: P-4/15. 
 

  4. 
 

Priključak na prometnu infrastrukturu i komunalno opremanje građevine 
 
Pristup na parcelu je projektiran sa sabirne ceste industrijske zone. Unutarnji radijus na 
ulazu je 10,00m. Širina ulaza je 6,00m. 
Projektirane su manipulativne površine, otvorena skladišta trupaca i piljene građe, servisne 
prometnice i parkiralište za osobna vozila. 
Projektirano je 8 parkirališnih mjesta, od toga 7 za osobna vozila a jedno mjesto za 
invalide. 
 
U građevini se izvode instalacije dovoda i odvoda vode, elektroopskrbe, gromobrana,  
instalacija centralnog grijanja, Drench + USHM, hidrantska mreža i vatrodojava. 
 
Vodovodna instalacija priključuje se na  vodovodnu mrežu poslovnog parka. 

 Otpadna voda iz sanitarnih čvorova odvodi se u kanalizaciju poslovnog parka.  
Komunalni otpad se prikuplja u tipsku posudu za otpad, kojega  odvozi nadležno 
komunalno poduzeće. 
Detaljna tehnička rješenja prikazana su u projektima instalacija. 
 

 
Grijanje i prozračivanje radnih i pomoćnih prostorija 
 
Grijanje radnih i pomoćnih prostora  : 
o  uredi i sanitarije putem ogrjevnih tijela - radijatora 
o  prostor sekundarne obrade drva putem toplodovnih visećih grijača zraka  
U svim radnim prostorijama u skladu s propisima projektirana je potrebna radna temperatura i 
prisilna ventilacija ukoliko prirodna nije moguća (sanitarne prostorije i spremište u uredskom 
dijelu).  
Detaljna tehnička rješenja prikazana su u projektu strojarskih instalacija. 
 
Kompresorska stanica i razvod komprimiranog zraka 
 
U toku tehnološkog procesa potrebno je osigurati određene količine komprimiranog zraka za 
pojedine strojeve, pa će se za tu svrhu postaviti kompresorski agregat.  
Kompresorski agregat biti će smješten u zasebnoj prostoriji (kompresorskoj stanici). 
Kompresorska stanica biti će dimenzija-dxšxv = 3,0x2,3x3,7 m.  
U vratima kompresorske stanice, dolje i gore, ugradit će se žaluzine dim. 600/400 mm, za 
dovođenje zraka i ventilaciju. 
Detaljna tehnička rješenja prikazana su u projektu strojarskih instalacija. 
 

 
Instalacija odsisa metalne prašine sa radnih strojeva 
 
Odsis piljevine sa strojeva u primarnoj i sekundarnoj obradi drva, izvest će se kanalima, 
projektiranom instalacijom i uređajima prema projektu strojarskih instalacija. 
 

Prometne površine na parceli 
 
Kolničke konstrukcije prometnih površina izvode se za opterećenje vozilima za prijevoz 
sirove i prerađene drvene građe.  
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Površine se izvode u nagibu prema kišnoj rešetki. Oborinska voda iz kišne rešetke 
odvodi se u tlo parcele.  
Na parceli je potrebno postaviti vertikalnu signalizaciju za regulaciju prometa.  
Oznake zabrana i obavijesti u sladu su s Pravilnikom o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama NN 33/2005. 

    Detaljna tehnička rješenja prikazana su u projektu prometnih površina. 
 
Iskaz ploštine i prostora (HRN ISO 9836:2011) 
 
Prekrivena ploština HRN ISO 9836:2011 točka 5.1.2 1147,54 m2 
Prekrivena ploština je ploština terena prekrivena  
zgradom i njezinom konačnom stanju. 
 
Ukupna ploština poda HRN ISO 9836:2011 točka 5.1.3 1269,51 m2 
Ukupna je ploština podova zgrade ukupna ploština 
svih razina podova. 
Prizemlje 1147,54 m2 
I.kat 121,97 m2 
Ukupno: 1269,51 m2 
 
Ploština unutar zidova   HRN ISO 9836:2011 točka 5.1.4 1165,47 m2 
 
Prizemlje 
1.  Pilana 434,73 m2 
2.  Sekundarna obrada drveta 142,34 m2 
3.  Skladište 334,40 m2 
4.  Hodnik 13,51 m2 
5.  Ured 19,24 m2 
6.  Stubište 8,40 m2 
7.  Wc, pisoar, predprostor 5,19 m2 
9.  Kotlovnica 38,14 m2 
10.Kompresor 7,10 m2 
11.Elektroprema i vatrodojava 7,10 m2 
12. Drench + USHM 3,20 m2 
13. Natkriveni prostor 47,03 m2 
      Ukupno: 1060,38 m2 
I.kat 
1.  Stubište 8,40 m2 
2.  Hodnik 8,82 m2  
3.  Garderoba 16,31 m2 
4.  Tuševi + umivaonici 7,41 m2 
5.  Spremište 5,30 m2 
6.  Stubište za ulaz u spremište piljevine 6,35 m2 
7.  Pristup spremištu piljevine 27,50 m2 
8.  Spremište piljevine 25,00 m2 
     Ukupno: 105,09 m2 

                   Ukupno  P + I.kat: 1165,47 m2 
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Obujmi   HRN ISO 9836:2011 točka 5.2            

 
          Bruto obujam  HRN ISO 9836:2011 točka 5.2.1.1                                 7673,43 m3 
 
 
          Iskaz obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 
          Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN  
          136/06, 135/10, 55/12) 
                                                                                                                      4806,08 m3 

 
 
 
 
 
Projektant: 
Marijana Lalić Bišćan ing.građ. 
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TEHNIČKI    OPIS 
 
Lokacijski uvjeti 
Oformljena je građevinska čestica, oznake k.č. 835/1, k.o. Belaj, veličine 9 900,00 m2, 
koja se nalazi u naselju Logorište u Karlovcu. 
Na istočnoj strani ima pristup na internu prometnicu poslovnog parka. 
Tlocrtna  površina građevine je 1147,50 m2. 
Postotak  izgrađenosti je 11,6 %.  
Ozelenjena površina je cca 3500,00 m2, što iznosi 35% površine. 
Smještaj  i udaljenosti građevine od međa  prikazane su u situaciji.  
 
2. OPIS PROJEKTIRANE GRAĐEVINE 

     
Prilaz građevini i  uređenje parcele 
 
Pristup na parcelu je projektiran sa sabirne ceste zone. Unutarnji radijus na ulazu je 
10,00m. Širina ulaza je 6,00m. 
Projektirane su manipulativne površine, otvorena skladišta trupaca i piljene građe, servisne 
prometnice i parkiralište za osobna vozila. 
Na parceli je projektirano 8 parkirališnih mjesta za osobna vozila. Jedno mjesto je  za 
invalide.  Parkirališna mjesta su vel. 5,00/2,5m, 5,00/3,70m. 
Servisna prometnica projektirana je 6,00m širine.  
Uz servisnu prometnicu ugrađuju se tipski betonski rubnjaci, a uz otvoreno skladište 
upušteni tipski betonski rubnjaci. 
Servisne prometnice se asfaltiraju, a kolnička konstrukcija izvodi se prema projektu 
prometnih površina. 
Parkirališta se opločavaju s travnim opločnicima, a kolnička konstrukcija izvodi se prema 
projektu prometnih površina. 
Kolnička konstrukcija otvorenog skladišta trupaca i piljene građe projektirana je po 
sistemu Mc Adam,a sastoji ce od drobljenog pijeska, tucanika, donjeg nosivog sloja i 
zemljane posteljice, prema projektu prometnih površina. 
Radi svladavanja visinskih razlika prometnica i otvorenih skladišnih prostora projektirana 
su dva arm.bet. potporna zida. 
Za regulaciju prometa unutar parcele projektirana je horizontalna i vertikalna prometna 
signalizacija. 
Ostale površine potrebno je zatravniti. Predviđa se samo nisko raslinje na zelenim 
površinama. 

          
          Tlocrtne dimenzije, katnost i visina građevine 
 

Tlocrtna dimenzija konstrukcije građevine je 56,80 x 20,05 m.  
Građevina je većim dijelom prizemna. U dijelu građevine sa uredskim sadržajima i dio 
koji čini kotlovnicu sa spremištem piljevine je katnosti prizemlje + I.kat. 
Najviša visina građevine od uređenog terena do sljemena krova je 8,48 m i 9,72 m. 
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Oblikovanje građevine 
 
Tlocrtni oblik građevine je pravokutan, sa odstupanjima za sloj toplinske izolacije na 
vanjskom pročelju grijanih prostorija, dviju prigradnja zatvorenih žičanom ogradom za 
potrebe strojarskih instalacija i zidnih istaka za odvajanje požarnih sektora. Krovište je 
dvostrešno sa sljemenom u sredini raspona. Nagib dvostrešnog krova je 15º. 
Iznad kotlovnice projektirano je spremište piljevine. Vanjski zidovi ovog dijela građevine 
izdižu se iznad plohe kosog krova, a pokriveno je kosim jednostrešnim krovom. Nagib 
jednostrešnog krova je 3º. 
Građevina je podijeljena u požarne sektore. Vatrootporno odvajanje u krovu izvodi zidom 
visine 50 cm, vatrootpornosti REI 90. 
 
Namjena  i sadržaj građevine 
Građevina je proizvodne namjene – piljenje građe i izrada proizvoda od drveta 
Za potrebe tehnološkog procesa u proizvodnom pogonu projektirane su strojarske 
instalacije za : toplovodnu kotlovnicu na biomasu(drvnu piljevinu i drvni otpad), 
pneumatski transport piljevine sa strojeva u pilani u silos, pneumatski transport piljevine 
sa strojeva u sekundarnoj obradi  drva u silos, grijanje radnih i pomoćnih prostorija i 
komprresorska stanica s razvodom komprimiranog zraka. 
 
Prizemni dio građevine sadrži: 
- Prostor pilane 
- Prostor sekundarne obrade drveta 
- Skladište gotovih proizvoda 
- Kotlovnicu 
- Drench + USHM 
- Natkriveni prostor 
- Kompresor 
- Elektrooprema 
- Uredski dio sadrži : ured, hodnik, sanitarni čvor za muške i dvokrake stepenice 

 
      U I.katu građevine projektirane su: 
- Jednokrake stepenice i pristup spremištu piljevine 
- Spremište piljevine (silos) 
- Uredski dio sadrži : hodnik, garderobu, 3 tuš-kabine sa umivaonicima i spremište. 

 
               Prostor pilane 

      Pilanski prostor je natkriven i izravno povezan s vanjskim prostorom za transport  
      trupaca do pilanskog postrojenja. Nakon piljenja trupaca, građa se transportira u  
      vanjski prostor za skladištenje ili u prostor za sekundarnu obradu drveta. 

 
               U prostoru pilane biti će montirani slijedeći strojevi :  

   
                 1.  vertikalna tračna pila - brenta (gater)                 

2.   kružna pila za uzdužno rezanje                                    
3.   kružna pila za poprečno rezanje                                                                                                                                                     
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                Sekundarna obrada drveta 
       Zatvoreni prostor za obradu drveta, oprema se sa strojevima :  

6. blanjalica-ravnalica, 
7. četverostrana hoblarica, 
8. stol 
9. cink mašina 
10. preša 

       Doprema  drvenog materijala je iz vanjskog prostora. Obrađeni materijal izlazi 
direktno u vanjski prostor. Iz  prostora sekundarne obrade drveta projektirana je 
komunikacijska veza sa uredom. 

 
                Skladište gotovih proizvoda 

       U skladištu se pohranjuje gotov proizvod – košnice za pčele, kao paletizirana drvena 
roba. 

       Košnica je veličine 40/40/20 cm, izrađuje se od jelove daske deblj. 2 cm. 
       Košnice se slažu u palete. U svakoj paleti ima 72 košnice. Paleta je veličine 

1,00/1,20/2,00 m. U svakom slogu dolaze po 3 palete. 
       U skladištu je predviđen 31 slog, odnosno 93 palete. 
 
 Kotlovnica i spremište piljevine (silos) 

Kao izvor toplinske energije predviđa se u dijelu građevine, izgradnja toplovodne 
kotlovnice na biomasu (drvnu piljevinu i drvni otpad).Toplovodna kotlovnica projektirana 
je u prizemlju građevine (na uglu) sa dva vanjska zida, u koju će se smjestiti jedan kotao na 
biomasu potrebnog toplinskog učinka. 

 

Građevinski dio kotlovnice 

Kotlovnica je u uglu građevine, sa dva vanjska zida.Dimenzije kotlovnice su dxšxv = 6,00 x 
7,05 x 3,70 m.Projektirana su dvoja vrata koja  vode u vanjski prostor. 

 
Građevinski dio - spremište piljevine (silos) 
 
Iznad kotlovnice je spremište drvene piljevine.Veličina spremišta je d x š x v = 5,0 x 5,0 x 
5,0 m. U spremište piljevine dolazi se jednokrakim stepenicama iz vanjskog prostora. 
S toplovodnom kotlovnicom, spremište piljevine spojeno je putem odgovarajućih ciklona i 
kanala. U spremištu piljevine  će se spremati, odnosno miješati mokra i suha piljevina, da 
ne dođe do zapaljenja.  
 
Uredski dio građevine 
 
Ovaj dio građevine u prizemlju sadrži uredski prostor, hodnik, sanitarni čvor za muškarce ( 
umivaonik, pisoar, WC), dvokrako stubište kao veza s katom, na I.katu garderoba s tuševe 
s umivaonicima, spremište i hodnik. 
U pilani će biti zaposleno ukupno do 12 radnika. 
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         Konstrukcija i materijali građevine 
 

Ispod zidova i AB stupova projektirane su temeljne AB grede (trakasti temelji) i podna AB 
ploča, razreda C25/30, klasa armature B500B.  
Izvode se armirano betonski stupovi, grede, nadvoji, horizontalni, vertikalni i kosi serklaži. 
Zidovi i strop kotlovnice su armirano betonski. 
Zidovi spremišta piljevine su armirano betonski. 
Vanjski i unutarnji nosivi zidovi su od blok  blok opeke deblj. 25 cm. 
Pregradni zidovi su od porotherm opeke deblj. 12 cm. 
Strop prizemlja uredskog dijela je polumontažni strop, tipa Fert. 
Dvokrako stubište za komunikaciju u uredskom prostoru je armiranobetonsko. Širina 
kraka je 110 cm. 
Jednokrako stubište za pristup u spremište piljevine je armiranobetonsko. Širina kraka je 
90 cm. 
Krovna konstrukcija su drveni rešetkasti nosači. Rešetke se postavljaju na rasponu 2,50m. 
Izvode se od punog drva C24 (S10 prema DIN-u, klasa uporabljivosti II. Na rešetke se 
postavljaju drveni rogovi. 
U krovnim kosinama postavljaju se uzdužni i poprečni vjetrovni spregovi 
Nad dijelom građevine pojektirano je klasično drveno krovište sa drvenim podrožnicama i 
rogovima. Podrožnice se oslanjaju na AB konstrukciju. 
Krovište je nagiba 15º. 
Stropna konstrukcija iznad uredskih prostora na 1.katu projektirana je kao drveni grednik. 
Spremište piljevine izvodi se kao monolitna armiranobetonska konstrukcija s potrebnim 
otvorima u podu i zidovima. Pri vrhu zidova spremišta piljevine projektirani su otvori za 
odterećenje tlaka u slučaju eksplozije, dimenzionirani prema podatcima iz projekta 
strojarskih instalacija. 
Krovište iznad spremišta piljevine je drveno, jednostrešno, nagiba 3º. 
Svi dijelovi krovne konstrukcije, te armirano betonski i betonski dijelovi izvode se u 
dimenzijama  i  kvaliteti prema statičkom  proračunu. 

 
U pilani se zagrijavaju prostorije: sekundarna obrada drveta, ured, garderoba, wc, 
prostorija sa tuševima i hodnik sa stubištem.  
Toplinska izolacija zidova grijanog prostora izvest će se kontaktnim fasadnim sistemom 
„ETICS“ sa ekspandiranim polistirenom (EPS) d=12 cm 
Toplinska izolacija poda na tlu izvest će se od ekstrudiranog polistirena (XPS) d=10 cm, 
sa PE folijom. 
Toplinska izolacija stropa prostora sekundarne obrade drveta izvest će se sa mineralnom 
vunom d=12 cm, sa parnom branom i paropropusnom vodonepropusnom folijom. Podgled 
će se završiti oblogom od gipskartonskih ploča. 
Toplinska izolacija stropa nad uredskim prostorom izvest će se sa mineralnom vunom 
d=14 cm, parnom branom i paropropusnom vodonepropusnom folijom. Podgled će se 
završiti oblogom od gipskartonskih ploča. 

 Prozori i ostakljena vrata projektirani su od PVC okvira sa IZO staklom sa Low-e  
          premazom i međuprostorom između stakala punjenim plinom. 
 U podu I.kata, uredskog cijela, postavlja se elastficirani stiropor kao zaštita od topota. 
 Protupožarna vrata su puna, izrađena od čeličnih profila i lima, vatrootpornosti 90 min. 

Krovište se pokriva  panelima od trapeznog lima s ispunom od kamene vune. 
U podove i zidove prizemlja  ugrađuje se vodoravna  hidroizolacija. 
 
Vrata za ulaz u kotlovnicu su metalna, otvaraju se prema van. 
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Izvest će se završna obrada podova, zidova i stropova sa primjerenim materijalama s 
obzirom na namjene prostorija : 
1. Ured, hodnik, stubište, garderoba, wc, tuševi, spremište – protuklizne keramičke 

pločice 
2. Pilanski prostor, sekundarna obrada drveta, skladište, kotlovnica, kompresor, 

elektrooprema i Drench +USHM – armiranobetonska ploča  sa posipkom za zaštitu od 
klizanja. 

         Zidovi u svim prostorijama će biti ožbukani grubom i finom žbukom i obojeni završnim  
         premazom. 

Zidovi u sanitarijama, bit će opločeni s keramičkim pločicama. 
 
Horizontalni i vertikalni odvodi oborinske vode, uzazidni limovi i uvale izvest će se od 
pocinčanog lima. 
 
Priključak na prometnu infrastrukturu i komunalno opremanje građevine 
 
Pristup na parcelu je projektiran sa sabirne ceste industrijske zone. Unutarnji radijus na 
ulazu je 10,00m. Širina ulaza je 6,00m. 
Projektirane su manipulativne površine, otvorena skladišta trupaca i piljene građe, servisne 
prometnice i parkiralište za osobna vozila. 
Projektirano je 8 parkirališnih mjesta, od toga 7 za osobna vozila a jedno mjesto za 
invalide. 
U građevini se izvode instalacije dovoda i odvoda vode, elektroopskrbe, gromobrana,  
instalacija centralnog grijanja, Drench + USHM, hidrantska mreža i vatrodojava. 
Vodovodna instalacija priključuje se na  vodovodnu mrežu poslovnog parka. 

 Otpadna voda iz sanitarnih čvorova odvodi se u kanalizaciju poslovnog parka.  
Komunalni otpad se prikuplja u tipsku posudu za otpad, kojega  odvozi nadležno 
komunalno poduzeće. 
 

 
Grijanje i prozračivanje radnih i pomoćnih prostorija 
 
Grijanje radnih i pomoćnih prostora  : 
o  uredi i sanitarije putem ogrjevnih tijela - radijatora 
o  prostor sekundarne obrade drva putem toplodovnih visećih grijača zraka  
U svim radnim prostorijama u skladu s propisima projektirana je potrebna radna temperatura i 
prisilna ventilacija ukoliko prirodna nije moguća (sanitarne prostorije i spremište u uredskom 
dijelu).  
 
Kompresorska stanica i razvod komprimiranog zraka 
 
U toku tehnološkog procesa potrebno je osigurati određene količine komprimiranog zraka za 
pojedine strojeve, pa će se za tu svrhu postaviti kompresorski agregat.  
Kompresorski agregat biti će smješten u zasebnoj prostoriji (kompresorskoj stanici). 
Kompresorska stanica biti će dimenzija-dxšxv = 3,0x2,3x3,7 m.  
U vratima kompresorske stanice, dolje i gore, ugradit će se žaluzine dim. 600/400 mm, za 
dovođenje zraka i ventilaciju. 
 

 
Instalacija odsisa metalne prašine sa radnih strojeva 
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Odsis piljevine sa strojeva u primarnoj i sekundarnoj obradi drva, izvest će se kanalima, 
projektiranom instalacijom i uređajima prema projektu strojarskih instalacija. 

 

Prometne površine na parceli 
 
Kolničke konstrukcije prometnih površina izvode se za opterećenje vozilima za 
prijevoz sirove i prerađene drvene građe.  
Površine se izvode u nagibu prema kišnoj rešetki. Oborinska voda iz kišne rešetke 
odvodi se u tlo parcele.  
Na parceli je potrebno postaviti vertikalnu signalizaciju za regulaciju prometa.  
Oznake zabrana i obavijesti u sladu su s Pravilnikom o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama NN 33/2005. 
 
 

3. UVJETI I ZAHJEVI TIJEKOM IZVOĐENJA 
          
Izvođač radova dužan je za gradnju i održavanje građevine ugrađivati samo 
građevinske proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost prema Zakonu o 
gradnji (NN 153/13) i Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13). 
Izvođač radova dužan je pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za 
izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni 
pojedinačnim troškovničkim opisima uz svaku stavku, kao i držati se troškovničkih 
opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se utvrdi da kvaliteta ugrađenog i 
izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može 
zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se 
ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije 
padaju na teret izvođača radova. 
 

4. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE, TE UTJECAJA NA 
 OKOLIŠ 
 
Namjena i način uporabe građevine, ugrađeni građevni i drugi proizvodi, te građevina u 
cjelini ne ugrožavaju okoliš. 
  

         4.  OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI 
 
Građevina pilane projektirana je sukladno s lokacijskom dozvolom Klasa:UP/I-350-
05/13-01/49,Ur.broj:2133/1-07-04/02-15-16, Duga Resa, 21.siječnja 2015.g., 
Prostornim planom uređenja općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović 
br.03/07) i Urbanističkom planu uređenja UPU-2 Belajske Poljice (Službeni glasnik 
Općine Barilović br.03/08) 
 

        5.  OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA 
 
5.1. Mehanička otpornost i stabilnost 
Stabilnost konstruktivnih dijelova zgrade osigurana je proračunom konstrukcije koji 
određuje dimenzije, materijale i uvjete izvedbe, a na temelju stalnih i korisnih 
opterećenja, te sila koje djeluju na zgradu.  



          NOVA  projekt  d.o.o.  KARLOVAC,  Stanka  Vraza  9,  tel.fax.  047/648-353,  091 793 35 82   
 
 

Investitor:  MPS-67 SLUNJ,  Nikole Zrinskog 3, Slunj   Građevina:  PILANA, Mjesto  gradnje:  POSLOVNI PARK 
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac,   Broj  projekta: P-4/15. 
 

  13. 
 

Svi konstruktivni elementi su dimenzionirani u skladu s projektom mehaničke 
otpornosti i  stabilnosti. 
 
5.2. Sigurnost u slučaju požara 
 
Zgrada je projektirana u skladu s rješenjima utvrđenim elaboratom zaštite od požara.  
Elaborat je izradila tvrtka Inspekting d.o.o., od strane ovlaštene osobe za izradu 
elaborata Josip Radeljić d.i.g. i sastavni je dio glavnog projekta. 
Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 
požara, Prilog 2, točka A 2.5. industrijske zgrade i skladišta, predmetna građevina 
svrstava se u građevinu skupine 2. 
Prema pravilniku o otpornosti na požar i drgim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara, građevina se svrstava u industrijske građevine, a sukladno 
čl.4. u u podskupinu ZPS 3, budući je kota poda niža od 7,0 m, previđeno okupljanje 
manje od 300 korisnika. 
Elaboratom zaštite od požara utvrđeno je: 
-  požarno opterećenje otvorenog skladišta 
-  požarno opterećenje unutarnjeg skladišta 
-  požarno opterećenje spremišta goriva kotlovnice 
-  očekivana vrsta, količina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i 
maglica) 
-  značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina 
sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili 
požarno odjeljivanje) 
-   značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko 
rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu 
građevine 
- značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini 
te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene 
pokretljivosti), koje utječu na : 

o tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom 
vremenu 

o tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke i 
označavanje) 

o tehničko rješenje sprečavanja širenje vatre idima unutar građevine (broj, oblik 
i raspored požarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu građevine 

o tehničko rješenje granica požarnih i dimnih sektora (svojstva otpornosti na 
požar i/ili reakcije na požar te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine 
koji se nalaze na granicama požarnih i dimnih sektora – zidovi, vrata, zaklopci, 
brtve, premazi i dugo) 

o tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara 
(brojnost, način ugradnje, raspore, i označavane) : vanjska hidrantska mreža, 
unutarnja hidrantska mreža, aparati za početno gašenje požara, automatski 
sustav za gašenje požara (SLE), ručno pokretni sustav za gašenje požara 
(HLE) 

o tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, 
raspored, značajke i označavanje) 

o određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili 
eksplozivnih tvari 
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o tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu 
biti ugroženi eksplozivnom atmosferom 

o tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u 
slučaju požara (način ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) 

o tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava 
o tehničko rješenje elektroinstalacija i gromobranske instalacije 

 
5.3. Higijena, zdravlje i okoliš 
Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju 
za higijenu, zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda. Tijekom svog trajanja nema 
utjecaj na kvalitetu okoliša, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao 
rezultat prisutnosti vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
Higijena i zdravlje osigurani su: 

o odvodnjom sanitarnih i oborinskih voda u nepropusnoj kanalizaciji 
o opasnost od izlijevanja vode iz cijevi otklonjen je izvedbom rešetki i sifona 
o odlaganjem otpada u posude predviđene za tu svrhu, smještene na zračnom 

prostoru koji se održava i koji je pristupačan vozilima za odvoz otpada 
o ugradnja kvalitetnih obloga za zidove i podove koji se lako održavaju 
o zaštita od atmosferilija 
o osiguranje prirodnog prozračivanja prostorija 
o povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, relativne vlažnosti i brzine kretanja 

zraka 
Kod snabdijevanja građevine vodom primijenjena su tehnička  rješenja koja 
onemogućavaju zagađenje vode za piće i sanitarne vode. 
 
5.4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
oštećenja tijekom uporabe, kao što su proklizavanje, pad, opekline, električni udari, 
ozljede od eksplozija, provale. 
Konstruktivni elementi građevine trajno osiguravaju: 
-  stabilnost građevine u odnosu na statička i dinamička opterećenja 
-  stabilnost građevine u odnosu na meteorološke i klimatske uvjete 
-  zaštitu od požara 
-  zaštitu na radu 
Osiguranje radnika od mogućih povreda (pokliznuće, pad, strujni udar i sl.) provedeno 
je izborom materijala, mjerama zaštite na elektroinstalacijama, te pravilnim 
ramještajem strojeva, uređaja i opreme, te osiguranjem potrebnih uporabnih prostora i 
prolaza. 
U građevini se ne predviđa zapošljavanje invalidnih osoba. 
Zgrada je projektirana u skladu s rješenjima utvrđenim eleboratom zaštite na radu. 
Elaborat je izradila tvrtka Inspekting d.o.o., od strane ovlaštene osobe Milan Carević 
d.i.a. i sastavni je dio glavnog projekta. 
Elaboratom zaštite na radu utvrđene su  mjere opasnosti i njihovo uklanjanje, te mjere 
osiguranja : 
-  opasne radne tvari 
-  utvrđeni su opći zahtjevi za mjesta rada  
-  opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se otklanjaju – opći 
zahtjevi i rješenja 
-  zaštita pri radu na strojevima 
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-  zaštitu od mehaničkih opasnosti (pad na istoj razini, opasnost od rotirajućih dijelova, 
pad s visine,opasnost od naleta vozila, opasnost od opekotina, opasnost od loma stakla, 
-  opasnost od visokih razina buke 
-  opasnost od posjekotina 
-  opasnost od udisanja drvne prašine 
- opasnost od udara i zahvaćanja odjeće ili dijela tijela radnika prilikom transporta 
trupaca 
-  opasnost od odlijetanja komadića drva 
-  opasnost od eksplozije drvne piljevine 
-  opasnost od neočekivanog kretanja trupaca tijekom istovara 
-  opasnost od električne struje sprječavanje nastanka požara i eksplozije 
-  osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade 
-  osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora 
-  osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba 
-  osiguranje čistoće 
-  voda i kanalizacija 
-  osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka 
-  osiguranje propisane rasvjete 
-  zaštitu od buke i vibracija 
-  zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja 
-  zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških utjecaja 
-  zaštitu od prekomjernih napora 
-  pomoćne prostorije (wc i pisoar sa predprostorom, 3 tuš-kabine i umavionici s 
hladnom i toplom vodom, garderoba) 
 
 
5.5. Zaštita od buke 
 
Građevina je projektirana u industrijskoj zoni. 
Opasnost od visokih razina buke prilikom obrade drveta spriječit će se na način da će se 
osigurati da što manji broj radnika bude u što kraćem vremenu izložen povišenoj buci, a 
radnicima koji su izloženi osigurati OZO za zaštitu sluha i osigurati da ih radnici 
redovito koriste. 
Nivo buke biti će u skladu s dozvoljenim prema Pravilniku o najvišim dopuštenim 
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, te Pravilniku o sigurnosti i zaštiti 
zdravlja pri radu s računalom. 
Svi novi izvori buke u zgradi i izvan nje zajedno neće povisiti postojeću razinu buke u 
boravišnim prostorijama. Sukladno navedenom najviše dopuštene ocjenske razine buke 
imisije u otvorenom prostoru su za dan (Lday) 80 dB(A). Najviša dopuštena ocjenska  
ekvivalentna razina buke LRAFeq u zatvorenim boravišnim prostorijama iznosi za dan 40 
dB(A) i za noć dB(A). 
Najviše dopuštene maksimalne standardne razine buke LRAFmax, nT  koje se u zatvorenim 
boravišnim prostorijama javljaju kao posljedica rada na zgradu vezanih servisnih 
uređaja (uređaji za dovod i odvod vode, uređaji za snabdijevanje energijom, grijanje, 
prozračivanje i klimatizaciju, uređaji za pranje, uređaji za skupljanje i uklanjanje otpada 
iznose za stalnu ili isprekidanu buku 25 LRAFmax, nT , a za kratkotrajnu ili kolebajuću 
buku 30 LRAFmax, nT 
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tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini 
koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja omogućuje rad u zadovoljavajućim 
uvjetima. 
 
5.6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
 
Projekt građevinske fizike - racionalna uporaba energije i toplinske zaštite  izrađen u 
Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva , Miroslav Jerosimić d.i.g., definirao je 
toplinske izolacije: 
- toplinska izolacija vanjskih zidova izvest će se po sustavu „ETICS“ sa ekspandiranim 
polistirenom (EPS) d=12 cm 
- toplinska izolacija stropa prostora sekundarne obrade drveta izvest će se od mineralne 
vune d=12 cm, sa parnom branom i paropropusnom vodonepropusnom folijom 
-  toplinska izolacija stropa nad uredskim prostorom izvest će se od mineralne vune 
d=14 cm, sa parnom branom i paropropusnom vodonepropusnom folijom 
-  toplinska izolacija poda na tlu izvest će se od ekstrudiranog polistirena (XPS) d=10 
cm, sa PE folijom 
-  prozori i ostakljena vrata će biti od PVC profila sa IZO staklom sa Low-e 
premazom, međuprostorom između stakala punjenim plinom. 
-  puna vrata će biti od PVC panela/lamela i međuprostorom od termoizolacijskog 
materijala. 
Karakteristike svih materijala koje se ugrađuju trebaju odgovarati karakteristikama iz 
Projekta fizike zgrade, te treba biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje 
uporabljivost i sukladnost ugrađenih proizvoda i materijala. 
 

 
5.7. Održiva uporaba prirodnih izvora 
 
Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, posebno jamči 
slijedeće: 

• mogućnost reciklaže njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 
• trajnost  
• uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala 

 
 
6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 
 
Projektirani vijek uporabe za određene dijelove građevine: 
                                                                             projektirani vijek uporabe/godina 
Nosiva konstrukcija (ab) ≥ 60  
Pročelje 20  
Pokrov 30  
Vanjska pvc stolarija 40 
Limarija 30  
Podne obloge (kamen, keramika) 60,50 
Elektroinstalacije 40  
 
Vijek uporabe građevine uvjetovan je redovitim održavanjem svih dijelova i instalacija. 
 
Održavanje zgrade prema Uredbi o održavanju zgrada NN 91/96 uključuje: 
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• ličenje i bojenje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije, bravarije  
• premazivanje zidova i stropova vapnom 
• premazivanje dimnjaka 
• zamjenu pokrova 
• keramičarske i druge radove na završnim oblogama podova i zidova 
• zamjenu podnih obloga i premazivanje podova 
• popravak pročelja 
• zamjenu i popravak stolarije 
• popravak pokrova  
• održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, 

utičnica ), kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi 
• zamjena i popravak brava i drugih elemenata koje pripadaju zgradi 
• redoviti servisi na instalacijama elektrike 
• čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge) 
• čišćenje odvodnih rešetaka i oluka 

 
 
7. ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 

 
Ostaci nastali kod rezanja trupaca, ovisno o veličini, slažu se u pakete vel. 4,0x1,0 m i 
vežu trakom,a otpaci mani od 1,0 m pakiraju se u željezne koševe dim. 1,4x1,0x1,5 m 
(16 kom u kamion), te se privremeno slažu u prostoru vanjskog spremišta piljene građe 
. Ovi ostaci se kao gotov proizvod otpremaju na daljnju preradu (npr. pelete) za to 
osposobljenim tvrtkama. 
Piljevina nastala od piljenja građe skladišti se u silosu i koristi kao ogrjev za grijane 
prostore pilane, a eventualni višak otprema se na daljnju preradu za to osposobljenim 
tvrtkama. 
Na površini vel. cca 1x3 m postavit će se tri tipske posude za odlaganje  razvojnog 
otpada ( 1 za papir i karton, 1 za plastični i metalni, i 1 za stakleni otpad). 
 

 
 
Projektant: 
Marijana Lalić Bišćan ing.građ. 
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          ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 
 
 

OBRAČUNSKE VELIČINE ZGRADE PREMA POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA SE  
UREĐUJE  OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA   
Računska i grafička analiza   
 
 
                                               ISKAZ  BRUTO  POVRŠINA   
 
 PRIZEMLJE   
  - prostor prizemlja (očitana tlocrtna površina )    1.147,54 m2 
  
          I.KAT 
  - prostor I.kata 
    56,52 + 35,20 + 30,25 = 121,97 m2 
               
             Sveukupno :  P  +  I.kat  = 1.269,51 m2 
 
 
                                               ISKAZ  BRUTO  OBUJMA    
 
    PRIZEMLJE + I.KAT 
   -  presjek A-A (očitana površina presjeka x dužina)  
      (33,35 m2 x 6,50 m) + (52,59 m2 x 6,50 m) =   558,61 m3 
   -  presjek B-B, D-D (očitana površina presjeka x dužina)  
      (66,04 m2 x 20,85 m)  =   1.376,93 m3 
   -  presjek C-C (očitana površina presjeka x dužina)  
      (67,52 m2 x 14,75 m) + (133,06 m2 x 10,25 m) =   2.359,78 m3 
   -  prostori omeđeni s tri strane i natkriveni  
      (460,84 m2 x 1,00 m) + (47,70 m2 x 1,00 m) =   508,54 m3 
   -  odbitak uvučenog dijela na južnom pročelju  
      (9,65 m2 x 1,00 m)  =   - 9,65 m3 
   -  instalacijski boksovi  
      (2,91 m2 x 2,04 m) x 2 =   11,87 m3 

 
      Ukupno: 4.806,08 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Projektant: 
     Marijana Lalić Bišćan ing.građ. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE NA GRADILIŠTU  
 
Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise,građevinske norme,a 
upotrebljavani materijal koji izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati važećim 
standardima a prema Zakonu o standardizaciji (NN163/03),i pravilima struke i 
tehničkim rješenjima u glavnom projektu. 
Svi materijali moraju imati važeća uvjerenja(ateste i certifikate). 
Izvoditelj radova je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti građenja. 
Izvoditelj je uz ponudu dužan priložiti Plan dinamike izvođenja radova s prijedlogom 
roka završetka radova. 
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih 
radova. 
O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođać sastavlja zaseban elaborat koji 
obuhvaća mjere zaštite na radu, zaštite od požara i drugo. 
Prije početka izvođenja radova Investitor je dužan  prijaviti početak radova  nadležnoj 
građevinskoj inspekciji, te o tome dati pismeni dokaz. 
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući 
uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je: 
 
1. Kontrolirati kvalitetu materijala, 
2. Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 
 
KONTROLA KVALITETE  
 
Kontrola kvalitete sastoji se od: 
- ispitivanja pogodnosti materijala, 
- tekuće kontrole, 
- kontrolnog ispitivanja, 
- provjere kvalitete uskladištenog materijala. 
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim 
laboratorijskim ispitivanjima. 
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i 
ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Tekuća kontrola obavlja se radi 
kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvoditelj u vlastitom 
laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 
Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o 
vrsti i namjeni materijala. 
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa 
svojstvima i 
karakteristikama propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može 
obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje 
materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, 
ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom 
atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja 
atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 
Kvaliteta uskladištenog materijala utvrđuje se ispitivanjem u ovim slučajevima: 
a) kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje 
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b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 
 
DOKUMENTACIJA  
 
Izvješće o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala mora 
sadržavati ove podatke: 
- naziv materijala, 
- mjesto uzorkovanja, 
- podatke o naručiocu ili proizvoditelju, 
- datum uzorkovanja i završetku ispitivanja, 
- namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu 
materijala, 
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 
Izvješće o tekućoj kontroli mora se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku 
proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na 
isporučene količine. 
Izvješće o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 
- naslov proizvoda, 
- podatke o proizvoditelju i naručiocu, 
- mjesto, način i datum uzorkovanja, 
- količinu uzorka, 
- završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 
- rezutltate laboratorijskih ispitivanja, 
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 
Atest se izdaje za proizvode koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog 
Zavoda za normizaciju, propisan Naredbom. 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna 
ispitivanja proizvoda kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje 
uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja 
uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 
- naziv proizvoda, 
- deklaraciju, 
- mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, 
- datum uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka, 
- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete 
proizvoda, namjeni materijala i 
svojstva primane sirovine, 
- rok važenja uvjerenja. 
 
NAPOMENA: 
 
 PROGRAM KONTROLE I KVALITETE ZA BETONSKE,ARM.BETONSKE I ČELIČNE 
RADOVE DETALJNO JE PRIKAZAN U PROJEKTU KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE 
 
PROGRAM KONTORLE I KVALITETE ZA TOPLINSKE IZOLACIJE ,VRATA I PROZORE 



                  NOVA  projekt  d.o.o.  KARLOVAC,  Stanka  Vraza  9,  tel.fax.  047/648-353,  091 793 35 82   

 

 

Investitor:  MPS-67 SLUNJ,  Nikole Zrinskog 3, Slunj   Građevina:  PILANA, Mjesto  gradnje:  POSLOVNI PARK 
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac,   Broj  projekta: P-4/15. 

  3. 

 

DETALJNO JE PRIKAZAN U ELABORATU . 
PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU 
ZAŠTITU 
 

 
ZIDARSKI RADOVI  
OPĆI UVJETI  
 
Prilikom izvedbe zidarskih radova opisanih u ovom troškovniku, izvođač radova mora 
se pridržavati svih 
uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno: 
- Pravilnik o tehničkom propisu za zidane konstrukcije, NN br. 1/2007., 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Službeni list br. 42/68,45/68. 
 
 
ZIĐE  
Građenje građevina koje sadrže zidanu konstrukciju mora biti takvo da zidana 
konstrukcija ima tehničkasvojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim 
propisom za zidane konstrukcije u skladu s tehničkim 
rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se osigura 
očuvanje tih svojstava i uporabljivostgrađevine tijekom njezinog trajanja. 
Pri izvođenju zidane konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta zidane 
konstrukcije i tehničkihuputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba 
Tehničkog Propisa za zidane konstrukcije. 
Tehnička svojstva ziđa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju 
namjenu u građevini, imoraju biti specificirana u projektu zidane konstrukcije. 
Tehnička svojstva ziđa određuju se u skladu s normom 
HRN ENV 1996-1-1, HRN ENV 1996-1-2 i HRN ENV 1996-1-3 i/ili ispitivanjem. 
Tehnička svojstva ziđa moraju biti 
specificirana se u projektu zidane konstrukcije. 
NORME ZA ZIĐE  
HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-1. dio: 
Opća pravila zazgrade. Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1:1995) 
HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-2. dio: 
Opća pravila – 
Projektiranje konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995) 
HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1.-3. dio: 
Opća pravila za 
zgrade – Posebna pravila za bočna opterećenja. (ENV 1996-1-3:1998) 
HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje – Metode određivanja računskih 
toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002) 
HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i i građevnih elemenata prema 
ponašanju 
u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na 
požar (EN 13501-1:2002) 
 
MORT  
Mort je mješavina jednog ili više anorganskih veziva, agregata, vode i po potrebi 
dodataka i/ili dodatnih sastojaka za zidanje i fugiranje ziđa. Vrste morta za zidanje: 
a) mort opće namjene (G) – mort za ziđe bez posebnih značajka, 
b) tankoslojni mort (T) – tankoslojni mort za ziđe s najvećim zrnom agregata do 2 



                  NOVA  projekt  d.o.o.  KARLOVAC,  Stanka  Vraza  9,  tel.fax.  047/648-353,  091 793 35 82   

 

 

Investitor:  MPS-67 SLUNJ,  Nikole Zrinskog 3, Slunj   Građevina:  PILANA, Mjesto  gradnje:  POSLOVNI PARK 
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac,   Broj  projekta: P-4/15. 

  4. 

 

mm, 
c) lagani mort (L) – mort za ziđe čija je gustoće suhog očvrsnulog morta 1300 kg/m3. 
Sastavni materijali od kojih se mort proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, 
moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 998-2 i zahtjeve 
prema prilozima ovoga Tehničkog propisa za zidane konstrukcije. Tehnička svojstva 
svježeg i očvrsnulog morta moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu i 
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2. 
Određena svojstva svježeg i očvrsnulog morta, kada je to potrebno, ovisno o uvjetima 
izvedbe i uporabe zidane konstrukcije, moraju se specificirati u projektu zidane 
konstrukcije. 
Za mort zadanog sastava koji se za obiteljsku kuće ili jednostavnu građevinu izrađuje 
na gradilištu i čija je zahtijevana tlačna čvrstoća manja ili jednaka 5 N/mm2, u 
glavnom projektu se određuju omjerima pojedinih sastojaka, a obvezno se 
specificiraju svojstva tih sastojaka prema odredbama Tehničkog propisa za zidane 
konstrukcije. 
Za mort zadanog sastava gdje je u glavnom projektu zahtijevana tlačna čvrstoća veća 
od 5 N/mm2, smije se primijeniti samo mort proizveden u proizvodnom pogonu 
(tvornici). 
Tehničko svojstvo otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje morta mora biti 
specificirano ako je ziđe u koje je ugrađen mort izloženo takvom djelovanju. 
NORME ZA MORT  
HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-
2:2003) 
HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje 
oznakom CE 
(potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 
15225:2005) 
HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema 
ponašanju u 
požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar 
(EN 13501-1:2002) 
 
VEZIVA  
GRAĐEVNO VAPNO  
Vrste vapna su: 
a) Zračno vapno 
a.1.) Kalcijsko vapno 
a.1.1.) Živo vapno 
a.1.2.) Hidratizirano vapno 
a.2.) Dolomitno vapno 
a.2.1.) Poluhidratizirano vapno 
a.2.2.) Potpuno hidratizirano vapno 
b) Hidraulično vapno 
b.1.) Prirodno hidraulično vapno 
b.2.) Hidraulično vapno 
Tehnička svojstva vapna moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije. 
NORME ZA GRAĐEVNO VAPNO  
HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji 
sukladnosti (EN 
459-1:2001 + AC:2002) 
HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-
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3:2001 + 
AC:2002) 
CEMENT I ZIDARSKI CEMENT  
Tehnička svojstva zidarskog cementa, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve 
bitne za krajnju namjenu u zidanoj konstrukciji i moraju biti specificirana prema normi 
HRN EN 413-1. 
Tehnička svojstva cementa i zidarskog cementa moraju se specificirati u projektu 
zidane konstrukcije. 
NORME ZA ZIDARSKI CEMENT  
HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji 
sukladnosti (EN 
413-1:2004), 
HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti 
HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« 
HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio: Definicije i zahtjevi 
(EN 13279- 
1:2005) 
 
IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA  
 
Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po vrstama i razredima i osigurani od 
djelovanja atmosferilija 
(kiše, snijega, leda). 
Zidni elementi ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije ako imaju ukupnu masu 
kojom bi se izazvale 
trajne deformacije na konstrukciji. Mort mora biti transportiran do gradilišta i 
skladišten na način da je zaštićen od utjecaje vlage i drugih štetnih utjecaja na 
specificirana tehnička svojstva. Mort mora biti složen po vrstama i 
razredima. Veziva moraju biti transportirana do gradilišta i skladištena na način da su 
zaštićena od utjecaja vlage i 
drugih štetnih utjecaja na njihova specificirana tehnička svojstva i moraju biti složena 
po razredima i vrstama. 
Agregat mora biti transportiran na gradilište i skladišten na način da se ne promijene 
njegova specificirana tehnička 
svojstva. Mort i veziva ne smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugrađivati 
odnosno primjenjivati nakonprovedena 3 mjeseca na gradilištu. 
Mort se mora miješati strojno i ne smije se ugrađivati ukoliko je započeo proces 
stvrdnjavanja. 
Prije zidanja ziđa mora se provesti sljedeće: 
- pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim 
građevnim proizvodima, koji se 
koriste 
– vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vreća morta i ambalaže ostalih građevnih 
proizvoda da se utvrde 
moguća oštećenja 
– utvrđivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili II) 
Kontrolu provodi izvođač. Kontrolu razreda izvedbe ziđa (A, B, C) provodi nadzorni 
inženjer i utvrđuje dapostoji osposobljenost izvođača za provedbu projektom 
propisanog razreda izvedbe. Pri izvedbi ziđa zidane 
konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje horizontalnih 
i vertikalnih sljubnica. 
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Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim džepovima, 
vertikalne sljubniceispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj širini 
mortnog džepa; širina mortnog džepa mora biti 
određena projektom zidane konstrukcije i mora iznositi najmanje 40% širine zidnog 
elementa. 
Ziđe se može rabiti nakon što se ispitivanjem utvrde karakteristične vrijednosti 
mehaničkih značajki. 
Iznimno od točke A.2.1.9. Priloga »A« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije za 
gradnju obiteljskihkuća dopuštena je ugradnja betona u serklaže do razreda tlačne 
čvrstoće C 25/30 pripremljenog na gradilištu, 
ukoliko je to predviđeno projektom zidane konstrukcije. Postupak pripreme betona, 
način ugradnje, potvrđivanjesukladnosti, uzimanje i priprema ispitnih uzoraka i 
ispitivanje svježeg i očvrslog betona moraju biti razrađeni 
projektom zidane konstrukcije. Podaci o sastavnim materijalima, načinu pripreme, 
načinu ugradnje, građevnim 
proizvodima i provedenim kontrolnim postupcima evidentiraju se u građevnom 
dnevniku. 
Pri zidanju ziđa zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog 
elementa, mjereno u smjeru 
zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm. 
Horizontalni serklaži u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom 
stropne konstrukcije. 
Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže pri čemu 
se mora osigurati veza 
zid – serklaž, bilo načinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za 
najmanje 0,4 visine zidnog 
elementa, ali ne manje od 4,5 cm), ili mehaničkim spojnim sredstvima u skladu s 
projektom zidane konstrukcije. 
Serklaži pojedine etaže moraju imati ploštinu presjeka ne manju od 225 cm2 s 
najmanjom stranicom od 15 
cm2 i najmanjom ploštinom armature: 
- 4 Ø10 za jednoetažne građevine 
– 4 Ø 12 za dvoetažne građevine 
– 4 Ø 14 za troetažne građevine i građevine veće etažnosti 
Razmak spona može iznositi najviše 25 cm 
Temperatura svježeg morta ne smije biti niža od +5°C, niti viša od +35°C. Kada je 
srednja dnevnatemperatura zraka manja od +50°C ili viša od +35°C, zidanje ziđa trba 
izvoditi pod posebnim uvjetima sukladno 
odredbama iz projekta zidane konstrukcije. 
Prije početka zidanja ziđa provode se kontrolna ispitivanja građevnih proizvoda kada 
je to predviđenoprojektom zidane konstrukcije. Ako se naknadno dokaže da nisu 
ostvarene sve pretpostavke iz projekta u svezi s 
razredom kontrole proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe ziđa potrebno je 
provesti ispitivanje ziđa in situ 
od strane ovlaštene pravne osobe. 
Armatura izrađena od čelika za armiranje ili od čelika za prednapinjanje i čelika za 
armiranje ugrađuje se u 
zidanu konstrukciju prema projektu zidane konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za 
ugradnju i uporabu armature, normi 
HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upućuje i odredbama Tehničkog propisa za 
zidane konstrukcije. 
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Radi utvrđivanja tehničkih svojstava zidane konstrukcije potrebno je prikupiti 
odgovarajuće podatke o zidanoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju 
procjenu stupnja ispunjavanja 
bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih bitnih 
zahtjeva za građevinu prema 
odredbama posebnih propisa. 
NORME ZA ODRŽAVANJE I IZVOĐENJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA  
HRN ENV 13269:2001, Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju (ENV 
13269:2001) 
HRN EN 13306:2004, Nazivlje u održavanju (EN 13306:2001) 
HRN EN 13460:2004, Održavanje – Dokumentacija o održavanju (EN 13460:2002) 
HRN ENV 13670-1:2002, Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje građevina i 
održavanje 
građevina 
HRN ISO 15686-1:2002, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. 
dio: Opća 
načela (ISO 15686-1:2000) 
HRN ISO 15686-2:2002, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. 
dio: Postupci 
predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) 
HRN ISO 15686-3:2004, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. 
dio: Neovisne 
ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) 
HRN DIN 18201:1997, Tolerancije u graditeljstvu – Pojmovi, načela, primjena, 
ispitivanje (DIN 
18201:1997) 
HRN DIN 18202:1997, Tolerancije u visokogradnji – Zgrade (DIN 18202:1997) 
 
ŽBUKANJE I GLAZURE  
 
Žbukanje zidova zgrada može se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u 
skladu s tehničkim  propisima. Zidovi od opeke moraju se prije žbukanja očistiti i mort 
u fugama udubiti, kako bi se žbuka mogla primiti. 
MATERIJALI  
pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa, 
- cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-250 prema HRN B.C1.011, 
- vapno mora odgovarati HRN B.C1.020, 
- voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N2.022, 
Upotrebljeni dodaci, koji služe za poboljšanje urađenosti morta za postizavanje 
nepromočivosti ili poboljšanja kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati 
utvrđenim standardima i dokumentiranim 
odgovarajućim atestima. 
Mort mora odgovarati hrvatskim standardima: 
- mort za žbukanje HRN U.M2.012 
- ispitivanje kvalitete morta za zidanje i žbukanje HRN U.M8.015 
 
 
 
 
 
IZOLATERSKI RADOVI  
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OPĆI UVJETI  
 
Materijali za oblaganje za vodootpornost, zaštitu ili izolaciju moraju biti otporni na sve 
vremenske uvjete i visoke izmjene temperatura bez oštećenja, i moraju imati 
savršeno prianjanje na sve čiste površine. 
Materijali koji se koriste moraju imati posebna svojstva da pruže potpunu zaštitu od 
prodiranja vode i da savršeno prianjaju na sve čiste površine. Materijali će osigurati 
učinkoviti film za zaštitu od vode i neće se puzati 
čak ni kod visoke temperature okoliša. Moraju imati savršenu otpornost na eroziju i 
agresivne vode. 
Izvođač će nadzornom inženjeru dostaviti uzorke materijala na odobrenje prije 
naručivanja. 
Radovi se moraju izvesti u svemu prema uzancama struke, uvjetima i opisima iz 
troškovnika, te uputama proizvođača. Prije polaganja hidroizolacije provjeriti 
hrapavost podloge. Izolacija se polaže samo 
na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature više od 12°C. Izolacione trake 
moraju se uvaljati u vrući premaz bez zračnih mjehurića. Obračun se vrši po gotove 
površine. 
U tijeku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne 
bi došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije. Zaštitu hidroizolacije betonom potrebno 
je izvesti naročito pažljivo. 
 
Standardi za izolaterske radove: 
 
- krovne ljepenke HRN U. M3.220 
  HRN U. M3.221-225 
- bitumenske trake HRN U. M3.226 
  HRN U. M3.232 
- resitol – hladni premaz HRN U. M3.240 
  HRN U. M3.242 
- bitumenske trake s Alu-folijom HRN U. M3.230 
- toplinsko-izolacijska žbuka (Teratermo-080) 
- bitumenske trake s uloškom od staklenog voala HRN U. M3.231 
- bitumenske trake s uloškom od staklene tkanine HRN U. M3.234 
 
 
STOLARSKI RADOVI  
 
PROZORI I VRATA 
  
Vrata su namijenjena isključivo prolazu pješaka. Prozorima odnosno vratima smatraju 
se: 
- vanjski prozori odnosno vrata, ugrađeni u građevinske otvore građevnih dijelova koji 
razdvajaju unutarnji 
prostor građevine od vanjskog prostora, 
- ostali prozori odnosno vrata, na koje se odnose zahtjevi otpornosti na opterećenje 
vjetrom, 
vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti 
na požar i propuštanje dima. 
Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja 
građevine, uz propisanu 
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odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje 
uobičajene uporabe i utjecaje 
okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve. 
Prozori i vrata proizvode se u proizvodnim pogonima izvan gradilišta. 
Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i 
predvidive utjecaje 
okoliša na građevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku moraju se odrediti 
projektom građevine, osobito u 
vezi: 
- otpornosti na opterećenje vjetrom, koja mora odgovarati predviđenom djelovanju 
vjetra, 
- vodonepropusnosti, koja mora odgovarati utjecaju kiše pri predviđenom djelovanju 
vjetra, 
– prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugrađuju između vanjskog prostora i 
grijanih prostorija odnosno između prostorija koje imaju različitu unutarnju projektnu 
temperaturu sukladno posebnom propisu, 
– zvučne izolacije, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija s 
različitim razinama buke sukladno posebnom propisu, 
Uvjeti za ugradnju, uporabu i održavanje prozora i vrata moraju se odrediti projektom 
građevine tako da se 
ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti koje mora ispunjavati građevina.   
Kod održavanja građevine odgovarajuće se primjenjuju propisi, s time da se ne smije 
mijenjati oblik i veličinu zamijenjenih prozora odnosno vrata. 
 
 
NORME ZA PROZORE I VRATA  
 
HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. 
dio: Prozori i 
vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 
14351-1:2006) 
HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999) 
HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba 
dopuštenih 
odstupanja (EN 1529:1999) 
HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih 
odstupanja 
(EN 1530:1999) 
HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata – Propusnost zraka – Razredba (EN 12207:1999) 
HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999) 
HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba 
(EN 
12210:1999) 
HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – 
Razredba (EN 
12210:1999/AC:2002) 
HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 
12217:2003) 
HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999) 
HRN EN 12608:2003 Profili od neomekšanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju 
prozora i 
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vrata – Razredba, zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003) 
HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno 
opterećenje, torzija 
i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001) 
HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom 
pločom -– 
Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001) 
HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili 
pritisnom pločom – 
Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002) 
HRN EN 1125:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – 
Zahtjevi i 
ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001) 
HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom 
horizontalnom 
šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002) 
HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun 
koeficijenta 
prolaska topline – 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; 
EN ISO 10077-1:2000) 
HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun 
koeficijenta 
prolaska topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; 
EN ISO 10077-2:2003) 
 
NORME ZA DRVENU GRAĐU  
HRN D.C1.021 Hrastova rezana građa 
HRN D.C1.022 Bukova rezana građa 
HRN D.C1.024 Jasenova rezana građa 
HRN D.C1.032 Topolova rezana građa 
HRN D.C1.040 Borova rezana građa 
HRN D.C1.041 Jelova i smrekova rezana građa 
 
 
KERAMIČARSKI RADOVI  

 
OPĆI UVJETI  

 

Prilikom izvedbe keramičarskih radova opisanih u projektnoj dokumentaciji izvođač radova 
mora se 
pridržavati svih opisa i uvjeta, te slijedećih propisa: 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Sl. l. 49/70. 
- Oblaganje keramičkim pločicama, HRN B.D1.300 
- Oblaganje keramičkim pločicama i kiselo-otporna zaštita u industriji, HRN B.F2.018 
Sve keramičke pločice koje se koriste bilo za pod, krov ili kao zidna obloga, iznutra ili 
izvana, trebaju 
udovoljavati zahtjevima Nadzornog inženjera i biti u skladu s uzorcima koje on odobri. One 
će biti odgovarajućeg 
oblika i bez vanjskih oštećenja i nedostataka koje utječu na izgled i upotrebljivost. 
Keramičke pločice će se rezati 
odgovarajućim alatom za rezanje a grubi rubovi se moraju obraditi brusnim papirom. 
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Izvođač će osigurati dovoljno uzoraka keramičkih pločica za svaki tip koji će se koristiti u 
radu uz odobrenje Nadzornog inženjera. Pločice se neće nabavljati dok se ne pribavi 
odobrenje Nadzornog inženjera. 
Sve keramičke pločice potrebne za stalni rad na dionici moraju se složiti na Gradilištu 
odjednom. Kada ove pokažu promjenu boje u partijama, partije se moraju odbiti. 
Cementne pločice moraju točno odgovarati po boji. 
Skladištenje pločica će se organizirati tako da stalno budu zaštićene od pretjerane topline i 
vlage i od 
oštećenja građevinskim materijalima, bojom i nepažnjom radnika. 
Kada se pločice postavljaju na betonsku podnu podlogu, podnu podlogu treba pomesti i 
očistiti sve otpadne materijale i temeljito namočiti. Sloj tekuće smjese sa čistim cementom 
mora se nanijeti na površinu koju treba popločati prije  
postavljanja podloge. Ova se tekuća smjesa mora očetkati neposredno prije postavljanja 
cementne bazne podloge. Kada se postavlja na pješčanu baznu podlogu, pijesak će se 
dobro zaliti vodom i ručno zbiti. 
Pločice se moraju temeljito namočiti u čistoj vodi prije postavljanja. 
Podne pločice treba postavljati s kontinualnim spojevima i polagati ih u posteljicu ili 
podlogu od mješavine 
cementa i pijeska (A), ne deblju od 20 mm debljine, sastavljati žbukom ili ukopavati ili 
injektirati obojanom 
cementnom smjesom tako da odgovara boji pločica. Pločice trebaju biti točno izrezane i 
postavljene do svih vrata, 
pragova, zidnih otvora, izbočina, ... Gotovi pod mora biti savršeno poravnan, niveliran i 
očišćen po dovršenju 
radova dok Nadzorni inženjer ne bude zadovoljan. 
Nakon što su pločice i ploče postavljene, pod se mora pokriti i potpuno zaštititi od 
nečistoće i oštećenja vrećama ili piljevinom tijekom narednih faza radova. 
Od Izvođača će se zahtijevati da, o svom trošku, odstrani i zamijeni bilo koju keramičku 
pločicu ili ploču onečišćenu ili oštećenu prije dovršenja radova. 
Izvođač mora izvoditi radove sukladno najboljim standardima zanatstva i obavljati sve 
potrebne radove na zadovoljavajući način, uključujući obilježavanje, centriranje, rezanje, 
postavljanje, učvršćivanje, spajanje i dovođenje u besprijekorno stanje. 
Sve rubove rezanih pločica potrebno pažljivo izglačati brusnim papirom. Napukle ili 
odlomljene pločice se neće upotrijebiti. 
 
 
MATERIJAL  

 

Sav materijal za izvedbu oblaganja zidova mora odgovarati prema standardima: 
HRN B.D1.301 Glazirane zidne pločice 
HRN B.D1.305 Glazirane podne pločice 
HRN B.D1.306 
HRN B.D1.310 Neglazirane pločice 
HRN B.D1.320 Neglazirane podne pločice 
HRN B.D1.321 Neglazirane klinker pločice 
HRN B.D1.322 Neglazirani fazonski komadi 
HRN B.D1.330 Pročelne neglazirane pločice 
 
IZVEDBA  
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Cement mora odgovarati standardu HRN B.C1.011-015. Ukoliko se upotrebljava cement 
van standarda,treba ga ispitati prema HRN B.C8.020 i HRN B..C8.022.  
Cementni mort mora odgovarati standardu HRN U.M8.050. Cementni mort HRN U.M2.010 
sa dodatkom za nepropusnost prema uputama proizvođača. Ljepilo uvjeti HRN U.F2.011. 
Ukoliko za određene pločice ne postoji standard ili se radi o pločicama iz uvoza, moraju se 
iz predloženih atesta utvrditi karakteristike propisane u tehničkim uvjetima za izvođenje 
keramičkih radova HRN U.F2.011. 
Boju, vrstu i kvalitetu obavezno dogovoriti sa projektantom prije ugradnje i nabavke istih. 
Izvođač mora 
obavezno predočiti pločice na uvid, donijeti uzorke te nakon dogovora i potpisa projektanta 
i utvrđivanja potrebnih površina na licu mjesta pristupiti nabavci i postavi istih. Prije 
početka radova izvođač je dužan pregledati sve podloge. 
Predviđenim radovima obuhvaćeni su: sav materijal, pribor, alat i uskladištenje, uzimanje 
potrebnih izmjera na objektu, troškovi radne snage za kompletan rad, sav horizontalni i 
vertikalni transport do mjesta montaže, potebna radna skela s postavom i skidanjem, 
čišćenje nakon završetka radova, sva šteta i troškovi popravka kao posljedice nepažnje u 
toku izvedbe, troškovi zaštite na radu i troškovi atesta. 
 
KERAMIČKE PODNE PLOČICE  

 

Keramičke podne i rubne pločice moraju biti potpuno i ravnomjerno pečene. Pločice 
moraju biti najbolje 
kvalitete i traženog oblika, boje i dimenzija, i debljine najmanje 8 mm. Pločice se polažu na 
pod u mješavinu žbuke 
cementa-pijeska (A). Uzorak pločica mora se dostaviti na odobrenje Nadzornom inženjeru. 
 
KERAMIČKE ZIDNE PLOČICE  

 

Zidne pločice moraju biti keramičke pločice zahtijevane boje i dimenzija, i debljine 
najmanje 6 mm. Uzorak pločica treba dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje. 
Zidovi koje treba obložiti pločicama moraju se ožbukati mješavinom cementa-pijeska (A) i 
temeljito očistiti, uklanjajući sve masnoće, prašinu i rasutu ili ispupčenu žbuku. 
Izvođač treba osigurati da pločice budu prikladne za učvršćivanje ljepilom i mora se 
pridržavati uputa 
proizvođača pločica u svakom pogledu. 
Pločice će se učvrstiti ljepilom u skladu s preporukama proizvođača ljepila, po turi 
mješanja ljepila ne više od 1 m2 kako bi se spriječilo sušenje zaštitnog sredstva. 
Ljepilo će se nanositi kao tanka podloga stalnim premazivanjem približno 3 mm  
po površini koju treba 
obložiti pločicama. Spojevi trebaju biti jednaki i ne širi od 2 mm koristeći pri tome klinove 
za određivanje razmaka. 
Pločice treba učvrstiti na obrađenu površinu koja je uspravna i odgovara ± 2 mm u bilo 
koja 2 m2. Spojevi se trebaju injektirati sukladno preporukama proizvođača a po dovršenju 
pločice treba očistiti i polirati. Nije dozvoljeno nikakvo zalivanje novih pločica vodom dok 
podloga i vezno injektiranje spojnice potpuno ne stvrdne. 
 

PARKETARSKI RADOVI  

OPĆI UVJETI  

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema 
Tehničkim uslovima za izvođenje parketarskih radova, HRN U.F2.016/1978. i Tehničkim 
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uvjetima za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga HRN U.F2.017 te prema 
pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu Sl. broj 49/70. 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, s odgovarajućom radnom snagom i 
odgovarajućim 
kvalitetnim materijalom. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. 
Radovi moraju biti izvedeni po opisima u troškovniku i prema uputstvima projektanta (boja, 
struktura i sl.). Za radove koji zahtjevaju specifičnu stručnost, potrebno je angažirati radne 
organizacije koje imaju zato izučene ljude s potrebnim iskustvom. 
 
 

MATERIJAL  
 

Upotreba materijala za radove: 
HRN D.D5.020 Parket 
HRN D.D5.021 Mozaik ploče 
HRN D.D5.022 Ploče hrastovog mozaič. parketa 
HRN D.D5.023 Ploče bukovog mozaič. parketa 
HRN D.D5.024 Ploče jasenovog mozaič. parketa 
HRN D.D5.025 Ploče mozaič. parketa bijelog i crnog bora 
HRN D.D5.040 Parket masivni hrastov 
HRN D.D5.041 Parket masivni bukov 
HRN D.D5.042 Parket masivni jasenov 
HRN D.D5.043 Parket masivni sporednih vrsta podova 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, s odgovarajućom radnom snagom i 
odgovarajućim 
kvalitetnim materijalom. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili  
atestima. Radovi moraju biti izvedeni po opisima i prema uputstvima projektanta (boja, 
struktura i sl.). Za radove koji zahtjevaju specifičnu stručnost, potrebno je angažirati radne 
organizacije koje imaju zato izučene ljude s potrebnim iskustvom. 
Prije početka radova izvođač radova dužan je pregledati sve podloge. 
 
 
GIPS-KARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI  

OPĆI UVJETI  
 

Sve radove treba izvesti točno prema datim nacrtima, prema "Pravilniku o tehničkim 
mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu", Sl. broj 49/70, te prema postojećim 
tehničkim propisima, troškovničkom opisu, te uputama projektanta i nadzornog organa. 
Prije početka radova treba izvođač gdje god je to moguće kontrolirati na gradnji sve mjere 
koje su mu 
potrebne za njegov rad. Ustanovi li izvođač radova veće razlike koje bi utjecale na njegov 
rad prema datim nacrtima, tada je dužan o tome obavijestiti projektanta i nadzornog 
organa i zatražiti njegovo rješenje. U slučaju da izvođač upotrijebi drugu vrstu materijala 
no što je propisana ili ako loše izvede rad, tada je dužan na zahtjev nadzornog organa 
odstraniti nepropisno izvedeni materijal i zamjeniti ga propisanim. Svako učvršćenje i 
povezivanje mora se izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo kakvog pomicanja 
te da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod promjena temperature. 
Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji je u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što 
ga odabere 
projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. U cijenu za svaku vrstu rada treba uključiti 
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sav osnovni i pomoćni materijal, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, 
troškove izrade, te uklanjanje svih nedostataka nastalih tokom rada. Isto tako cijenom 
treba obuhvatiti svu režiju sa davanjima koja opterećuju izradu za kompletno dovršenje 
rada po opisu troškovnika. 
Izvođač obavlja svoje radove na gradilištu na vlastitu odgovornost i uz vlastiti rizik, tj. 
dužan je pobrinuti se da ne dođe do slučajnog ili namjernog oštećenja dopremljenog 
materijala ili gotovog rada. 
Ako bi došle do bilo kakvog oštećenja, otuđenosti materijala ili gotovog rada, izvođač je 
dužan sve tako nastale nedostatke otkloniti o svom trošku, s tim da kasnije traži naknadu 
od onog tko ih je prouzročio, kad se taj službeno ustanovi. 
Nabavljanje potrebnog materijala, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuće 
stručnosti, kao i 
organizaciju rada, izvođač treba sprovesti tako da to bude u skladu sa operativnim 
planom, te da krivicom izvođača ne dođe do zakašnjenja sa radovima ili do ometanja u 
obavljanju radova drugih izvođača na zgradi. 
 
 
 

SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI  

OPĆI UVJETI  
 

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema: 
- Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Sl. 49/70. 
HRN U.F2.012 Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova 
HRN U.F2.013 
Sve boje, uključujući one za temeljne premaze i druge premaze, za zaštitne premaze, 
lakove i slično, moraju biti iz odobrenih tvrtki i tropske kvalitete. Sav materijal za bojanje će 
biti najbolje kvalitete posebnog tipa i mora se upotrebljavati striktno u skladu s uputama 
proizvođača bez odstupanja. 
Boja će se isporučiti na Gradilište u hermetički zatvorenim limenkama s imenom 
proizvođača i propisno etiketirana što se tiče kvalitete. 
 
IZRADA  

 

Cijelo bojanje i drugi dekorativni rad mora se vršiti u skladu s najboljom praksom i bit će 
pod stalnim 
nadzorom kvalificiranog i iskusnog poslovođe za ličilačke radove. 
Potrebno je ostaviti da se svaki premaz dobro osuši a sve nejednake dijelove dobro istrljati 
finim brusnim ostakljenim papirom, isprati i osušiti prije nanošenja sljedećeg premaza. 
Potrebno je osigurati nastavak čitave navedene dekorativne obrade nakon ugradnje 
opreme i slično. 
Sva ugrađena oprema , bravarija, stalno znakovlje i slično mora se ukloniti ili dobro pokriti 
prije bojanja. 
Prskanje boje neće biti dopušteno kod nanošenja temeljnih premaza. 
Izvođač će smatrati pripremu površina za bojanje kao posao osnovne važnosti, čiji je cilj 
osigurati 
proizvodnju zdravih, čistih i suhih površina koje će dobro prihvatiti narednu obradu bojom. 
Ni jedna boja se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe označenog na limenci i, 
na dan isteka roka,ista mora biti odmah uklonjena sa gradilišta. 
Nikakvo bojanje se neće vršiti za vrijeme vlažnog ili prašnjavog vremena, niti bez 
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prethodnog odobrenja Nadzornog inženjera kada, tijekom bojanja ili stvrdnjavanja boje, 
temperatura bude ili će vjerojatno biti manja od15°C ili više od 32°C, ili kada relativna 
vlažnost bude ili će vjerojatno biti veća od 90 % (devedeset posto). Tijekom toplog 
vremena i kada zatraži Nadzorni inženjer, površina mora biti zaštićena od direktnih 
sunčevih zraka tijekom nanošenja i stvrdnjavanja boje. 
Bojanje unutarnjih dijelova zgrada, osim nanošenja temeljnog premaza i  
vodonepropusnog premaza, neće započeti dok se ne završe zanatski radovi i dok se na 
ožbukanim površinama ili grubo ožbukanim prvim slojem žbuke površine u potpunosti ne 
osuše. 
 
 

PRIPREMA POVRŠINA  

 

Neposredno prije nanošenja boje, cijelu površinu koja će se bojati potrebno je detaljno 
očistiti od prašine, rasute boje i nečistoće ispiranjem svježom čistom vodom i, po potrebi, 
četkanjem četkom od čekinja, a tada pustiti da se potpuno osuši. 
Dodirne površine i površine koje će se bojati, potrebno održavati čistima od cementne 
žbuke ili betona, i kod svakog takvog zagađenja potrebno temeljito isprati svježom vodom 
prije nego što se stvrdne. 
Površina betona, žbukanja, žbuke i zidanje, a koje su određene ili je naloženo njihovo 
bojanje, treba ostaviti da se suše nakon pripreme istih kako je specificirano, i oprati 
fungicidom. Ovisno o odobrenju Nadzornog inženjera, pranje fungicidom se može 
izostaviti ako prvi temeljni premaz boje za nanošenje sadrži prikladni fungicid. 
Svako neispravno nanošenje žbuke će se izrezati i dotjerati na zadovoljstvo Nadzornog 
inženjera. Manje pukotine i rupe moraju se popraviti odobrenim krutim materijalom za 
začepljivanje. Svi rubovi će se pažljivo sjediniti a ispune se moraju oljuštiti i poravnati s 
okolnim površinama. Ožbukani dijelovi se trebaju sušiti najmanje dva tjedna prije 
dekoracije. 
Metalna površina, koja će se bojati, treba imati savršeno čistu površinu bez hrđe, 
kamenca, masnoće, nafte,nečistoće i ostataka stare boje. Pocinčano željezo i čelik 
presvučen bakrom , i druge površine neobojenih metala premazat će se odobrenim anti-
oksidantima a površine će biti temeljito očišćene vodom i tvrdom četkom neposredno prije 
nanošenja temeljnog premaza. 
Sa drvenih površina, koje će se bojati, mora se ukloniti sva bravarija i slično prije početka 
pripreme. Svi čvorovi i smolasti dijelovi u drvenoj površini koja će se bojati, moraju se 
obraditi s dva tanka premaza šelaka u otopini denaturiranog špirita dobro utisnuta četkom. 
Sve naprsline, pukotine i otvori moraju se ostrugati, obraditi jednim premazom tankog 
temeljnog sloja i začepiti odobrenim krutim materijalom za začepljivanje te brušenjem 
poravnati odstranivši sve oštre izbočine. 
Stolarija, koju treba bojati, mora se premazati jednim premazom temeljnog premaza na 
bazi olova 
neposredno nakon tvorničke izrade. 
Drugo mekano drvo će se premazati temeljnim premazom prije učvršćivanja. Na dodirne 
površine sa 
zidanom ciglom ili betonom treba nanijeti drugi sloj temeljnog premaza. Nakon učvršćenja i 
prije nanošenja bilo kojeg narednog premaza boje, temeljni premaz, posebice tvornički 
nanesen temeljni premaz, potrebno je pregledati radi grešaka i rupa. Temeljni premaz, koji 
je praškast, lomljiv ili se ljušti, potrebno odstraniti. Rupe,pukotine i vanjska oštećenja na 
izloženoj površini moraju se začepiti kitom, a čvorovi obraditi odobrenim premazom za 
zapunjavanje čvorova. Nanošenje temeljnog namaza boje na izložene površine poboljšat 
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će se temeljni premaz, 
kako je specificirano, i obojati drugim premazom i s dva premaza sjajne boje za završnu 
obradu kompatibilne boji s alkidnom smolom istog proizvođača, a po nalogu Nadzornog 
inženjera. Prvi premaz sjajne boje za završnu obradu potrebno je istrljati na unutarnjim 
površinama prije nanošenja drugog premaza. 
 

     
  
 
projektant: 
 
Marijana Lalić Bišćan ing.građ. 
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               ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE  
                
               Procjena troškova kod izvođenja građevinskih i obrtničkih radova  

 

                1165,51 m2 x 3 000,00 kn/m2  =   3.496.530,00 kn                         
 
 

ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 

1. Građevinski i obrtnički radovi          3.496.530,00 kn 

2. Kolnik, parkiralište,odlagališta i potporni 

zidovi, oborinska kanalizacija,sanitarna 

kanalizacija, vodovodna instalacija i  

hidrantska mreža  3.465.000,00 kn 

3. Strojarske instalacije 360.000,00 kn 

4. Toplinska zaštita  350.000,00 kn 

5. Drencher instalacija i USHM 268.750,00 kn 

6. Elektroinstalacije 240.187,50 kn 

7. Vatrodojava 40.187,50 kn 

Ukupno: 8.220.655,00 kn 

     
 
 
 
 
 
Projektant: Marijana Lalić Bišćan ing.građ. 
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