NOVA projekt

d.o.0. za projektiranje
Karlovac, Stanka Vraza 9
OIB:51288178926

tel. 047/648-353

mob. 091 793 35 82

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Naziv 1 adresa investitora :

Naziv gradevine :

Mjesto gradnje :

Vrsta projekta :
Oznaka projekta:

Zajedni¢ka oznaka projekta :

Datum izrade projekta :
Projektant:
Glavni projektant :

Khnjiga 1

MPS-67
Nikole Zrinskog 3, Slunj
OIB:26674476455

PILANA

POSLOVNI PARK KARLOVAC
BELAJSKE POLJICE
k.&. 835/1, k.0. Belaj

Glavni projekt

P-4/15.

GP-4/15.

sijeCanj, 2015.

Marijana Lali¢ BiS¢an ing.grad.
Marijana Lali¢ BiS¢an ing.grad.

Direktor :

Marijana Lali¢ BiS¢an ing.grad.




NOVA projekt d.o.o. za projektiranje
Karlovac, Stanka Vraza 9
tel.fax. 047/648-353

Naziv i adresa investitora : MPS-67, Nikole Zrinskog 3, Slunj

Naziv gradevine : PILANA

Mjesto gradnje : POSLOVNI PARK KARLOVAC, Belajske Poljice
ZajedniC¢ka oznaka : GP-4/15.

Knjiga

Knjiga

Knjiga

Knjiga

Knjiga

Knjiga

Knjiga

Knjiga

Knjiga

Knjiga

Knjiga

Knjiga

(8]

Sa

10

11

SVEUKUPNI POPIS PROJEKATA
GLAVNI PROJEKT
sastoji se od slijedeCih projekata odvojeno uvezanih

Arhitektonski projekt, izraden u NOVA projekt d.o.o. Karlovac, Stanka

Vraza 9, oznake P - 4/15.

Projekt gradevinske fizike-racionalna uporaba energije i toplinska zaStita
Zgrade, izraden u Uredu ovlaStenog inZenjera gradevinarstva Jerosimi¢ Miroslav
, V.Holjevca 10A, Karlovac, oznake 11/15/GP

Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti izraden u Sava d.o.0. Karlovac,
Tina Ujevi¢a 2/111, oznake GP-213/13.

Projekt vodovoda i kanalizacije i prometnih povrSina, izraden u Sava d.o.o.
Karlovac, Tina Ujevica 2/11I, oznake GP-221/13.

Elektrotehnic¢ki projekt, izraden u “MINI-EL” d.o.0. Smiciklasova 16,
Karlovac, TD —055-13-1.

Elektrotehnicki projekt sustava za otkrivanje i dojavu poZara (vatrodojava),
izraden u “MINI-EL” d.o.o. Smiciklasova 16, Karlovac, TD — 055-13-2.

Projekt strojarskih instalacija, izraden u INSTALATOR d.o.o. Karlovac,
Senjska 10, oznake GP-11/13.

Projekt Drencher instalacije i upravljanja suhom hidrantskom mreZom, izraden
u Fire Protection Design d.0.0. Zagreb, Heinzelova 60,0znake 110-2015-GL.

Geodetski projekt, izraden u GEOSFERA d.o.o0. Karlovac, J.Krizani¢a 8 , oznake
40-GPR-2015.

Elaborat zastite od poZara, izraden u INSPEKTING d.o.o0.,Vuceti¢ev prilaz 1,
Zagreb, oznake T.D. 41/15-ZOP.

Elaborat zastite na radu, izraden u INSPEKTING d.o.0.,Vuceticev prilaz 1, Zagreb,

oznake T.D. 41/15-ZNR.

Elaborat zasStite od buke, izraden u DIA d.o.0.,M.Drzi¢a 11/V, Karlovac,

oznake 160407-B.

Direktor :

Marijana Lali¢ BiS¢an ing.grad.



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/648-353, 091 793 35 82

SADRZAJ
OPCI DIO
1. Izvadak iz sudskog registra NOVA projekt d.o.o. Karlovac
2. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata
3. Imenovanje glavnog projektanta po investitoru
4. Imenovanje projektanta arhitekture
5. Potvrda glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta
6. Izjava projektanta o ispunjavanju propisanih uvjeta i uskladenosti
7. Lokacijska dozvola

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO:

1. Zajednicki tehnicki opis

2. Tehnicki opis

3. Iskaz povrSina i obracunskih veli¢ina

4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

5. Iskaz procijenjenih troSkova gradenja

6. Zajednicki iskaz procijenjenih troskova gradnje

GRAFICKI DIO:

1. Situacija 1 : 1000
2. Tlocrt temelja 1 : 100
3. Tlocrt prizemlja 1 : 100
4. Tlocrt I.kata 1 : 100
5. Tlocrt krovista 1 : 100
6. Tlocrt krovnih ploha 1 : 100
7. Presjek A-AiD-D 1 : 100
8. Presjek B-BiC-C 1 : 100
9. Procelja - istok i zapad 1 : 100
10. Procelja - sjever i jug 1 : 100

Investitor: MPS-67 SLUNJ, Nikole Zrinskog 3, Slunj Gradevina: PILANA, Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac, Broj projekta: P-4/15.



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/648-353, 091 793 35 82

OPCI DIO

Investitor: MPS-67 SLUNJ, Nikole Zrinskog 3, Slunj Gradevina: PILANA, Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac, Broj projekta: P-4/15.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

020023143
OIB:

51288178926
TURTKA/NAZIV:

1 NOVA projekt drusStvo s ogranic¢encr odgovorno3du za
projektiranije

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1  NOVA projekt d.o.o.

SJEDISTE:
4 Karlovac, Stanka Vraza S

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 45 - Gradevinarstvo

1 70.31 - Agencije za promet nekretninama

10~ - Izrada projekta strojarskin instalacija

T - Izrada investicijske dokumsntacije, izrada
tehnolodke dokumentacije 1 tehnicki nadzor

2 * - Zasnivanje 1 izrada nacrta (projektiranje)
zgrada

2 F - Nadzor nad gradnjom

2 * - Izrada 1 izvedba projekata iz podrulja

gradevinarstva, elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike 1 industrije

3 * - Obavljanje strucénih poslova prostornog uredenja
u svezi s izradom strulnih podloga za 1zdavanje
lokacijskih dozvola

4 * - Kupnja 1 prodaja roba

4 * - Obavljanje trgovackog posredovanija na domacem i
inozemnom trzistu

CLANOVI/OSNIVACT:
5 Marijana Lalic¢-Bisc¢an, OIB: 13843650522
Karlovac, Stanka Vraza S
5 - jedini ¢lan d.o.o.

CLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI :

4 Marijana Lalic¢-Bi3c¢an, OIB: 13843650522
Karlovac, Stanka Vraza 9

4 - direktor
4 - zastupa drustvo pojedinac&no 1 samostalno
PROKURISTI:

1 Mladen Bi&c¢an, OIB: 38460433121
D004, 2011-03-04 10:01:32




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PROKURISTI :

Karlovac, Vrazova 9
- prokurist
- zastupa drustvo pojedinadno 1 samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

[

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOST:

Pravni

1

oblik:

drustvo s ogranicenom odgovornoddcu

Temelijni akt:

1
3

Drustveni ugovor o osnivaniju drudtva od 08.04.199¢6.4g.
Drustveni ugovor izmijenjen Odlukom &lanova drudtva u &lanku
©. odredbe o predmetu poslovanja, te u prociscenom tekstu od
11.12.1997.g. dostavlijen sudu i uloZen u zbirku isprava.
Ugovorom o podjeli i prijenosu poslovnog udjela i istupu od
28.02.2003.g. i Odlukom osnivaca od 01.03.2003.g. izmijenjen
Je DruStveni ugovor o osnivanju u preambuli-odredbe o
osnivac¢ima, ¢l. 3. o sjedistu, &l. 6. o predmetu poslovanja
i ¢l. 12. o temeljnim ulozima. Prodisc¢eni tekst Drustvenog
ugovora dostavljen u zbirku isprava.

Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela od 26.10.2010. i
Odlukeom ¢lana drudtva od 26.10.2010. izmijenjen je Drudtveni
ugovor o osnivanju u cijelosti, posebno odredbe o &lanovima
drustva 1 temeljnom kapitalu. Promijenio oblik u Izjavu koja
je u proc¢i3c¢enom tekstu dostavljena sudu u zbirsu lsprava.

Promjene temeljnog kapitala:

RBU
0001
0002
c003
0004
0005

U Karlovcu, 04. ozujka 2011.

5 Odlukom ¢&lana drudtva od 26.10.2010. povecava se temeljni
kapital s iznosa od 19.500,00 kn za 500,00 kn u novcu na
20.000,00 kn.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Tt Datum Naziv suda

Tt-96/145-2 23.04.1996 Trgovadki sud u Karloveu

Tt-96/145-3 21.05.1996 Trgovacki sud u Karlovcu

Tt-97/570-2 29.12.1997 Trgovacki sud u Karlovcu

Tt-03/99-2 11.03.2003 Trgovacki sud u Karlovcu

Tt-10/923-2 08.12.2010 Trgovacki sud u Karlovcu

D004,

2011-03-04 10:01:32
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
[ INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/00-01/ 1793
Urbroj: 514-01-00-1
Zagreb, 08. lipnja 2000.

Na temelju ¢lanaka 24. 1 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata 1 inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuéi po
zalitjevu koji je podnijela LALIC BISCAN MARIJANA, ing.grad. Karlovac, Vrazova 9, za
upis u Imenik ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

RIJESENJE

1. U Imenik ovla$tenih arhitekata upisuje s LALIC BISCAN MARIJANA,

(IMBG 1205951345029), ing.grad., Karlovac, u strutni smjer Qvlasteni
arhitekt, pod rednim brojem 1724, s danom upisa 08.06.00.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih arhitckata, LALIC BISCAN MARIJANA,
ing.grad., Karlovac, sfjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva”Qylasteni
arliitekt 1 pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi'sa ¢lankom 4.
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te
ostala prava 1 duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica 1 stjee pravo na
uporabu "pecata’

ObrazlozZenje

LALIC BISCAN MARIJANA, ing.grad. podnijela je Zahtjev za upisu Imenik
ovlaStenth arhitekata.



Odbor za upise razreda arhitckata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, (e je temeljem Elanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i mzenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5. stavkom 4. i clankom 1§.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera v graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),

.

rijeSeno kao u izreci.
Upisom u Imenik oviaStenih arhitckata imenovana stje¢e pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35, Statuta Hrvatske komore arhitckata i mzenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141, stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijesen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
RjeSenja.

NIK KOMORE

\ —_— d
?50 Ore§kovié,)(%l.ing.grad.

»

Dostaviti:

i. LALIC BISCAN MARIJANA
Karlovac, Vrazova 9
uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



MPS-67
Nikole Zrinskog 3, Slunj

Temeljem clanka 52, st. 1,2 14 Zakona o gradnji (NN br.153/13),
IMENUJE SE

Marijana Lali¢ BiS¢an ing.grad., ovlasteni arhitekt

(ime, prezime, stru¢na sprema i strukovni naziv osobe)

NOVA projekt d.o.o Karlovac, Stanka Vraza 9
(naziv 1 sjediSte poduzeca )

ZA
GLAVNOG PROJEKTANTA

u izradi glavnog projekta za:

Gradevina : PILANA

Lokacija : Poslovni park Karlovac, Belajske Poljice
k.¢. 835/1 k.o. Belaj

Investitor : MPS-67
Nikole Zrinskog 3, Slunj

ZajedniCka oznaka
projekta : GP —4/15.

Imenovani grad.inZenjer nosi strukovni naziv ovlaSteni arhitekt, sukladno rjeSenju,
izdanom od Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Klasa : UP/I-350-07/00-01/1793

Urbroj : 314-01-00-1Zagreb, 08. lipnja 2000.

U Karlovcu, sijecanj, 2015.

ZA INVESTITORA :



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/ 648/353, 091 793 35 82

IMENOVANIE
PROJEKTANTA ARHITEKTURE

Na temelju c¢lanka 51. st. 112, Zakona o gradnji (NN 153/13 ) na izradi slijedece
dokumentacije :

Gradevina : PILANA

Mjesto gradnje : POSLOVNI PARK KARLOVAC Belajske Poljice
k.¢. 835/1, k.o. Belaj

Investitor : MPS-67
Nikole Zrinskog 3, Slunj

Broj projekta : P-4/15.
Faza : GLAVNI PROJEKT
Imenuje se : MARIJANA LALIC BISCAN ing.grad.

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata izdala je Hrvatska komora
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu Republike Hrvatske, klasa : UP/I-350-07/00-
01/1793, Ur.broj : 314-01-00-1, u Zagrebu 8.lipnja 2000 g.

Direktor :

Marijana Lali¢ Bis¢an ing.grad.



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/648-353, 091 793 35 82

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA:  PILANA
Investitor : MPS-67, Nikole Zrinskog 3, Slunj

Mjesto gradnje : POSLOVNI PARK KARLOVAC
Belajske Poljice
k.€.835/1, k.o. Belaj

Temeljem Zakona o gradnji NN 153/13., clanak 52., potvrdujem da su svi dijelovi
glavnog projekta cjeloviti i medusobno uskladeni i to :

Knjiga 1.

Arhitektonski projekt
NOVA projekt d.o.o. Karlovac
Stanka Vraza 9, Karlovac
Glavni projektant :
Marijana Lali¢ BiS¢an ing.grad.
P-4/15.

Knjiga 2.

Projekt gradevinske fizike — racionalna

uporaba energije i toplinska zastita zgrade
Ured ovlastenog inZenjera
gradevinarstva Miroslav
Jerosimi¢ dipl.ing.grad.
V.Holjevca 10A, Karlovac

11/15/GP

Knjiga 3.

Gradevinski projekt —projekt mehanicke

otpornosti i stabilnosti Sava d.o.o0. Karlovac
Tina Ujevic¢a 2/111, Karlovac
Projektant :
Slobodan Mrakovi¢ dipl.ing.grad.
GP-213/13.

Knjiga 4.

Projekt vodovoda i kanalizacije

i prometnih povrsina Sava d.o.o0. Karlovac
Tina Ujevic¢a 2/111, Karlovac
Projektant :
Slobodan Mrakovi¢ dipl.ing.grad.
GP-221/13.

Knjiga 5.

Elektrotehnicki projekt MINI-EL d.o.0. Karlovac
Smiciklasova 16
Projektant :

Nikola Misljenovi¢, dipl.ing.el.
TD 055-13-1.



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/648-353, 091 793 35 82

Knjiga Sa.

Elektrotehnicki projekt sustava za

otkrivanje i dojavu poZara (vatrodojava) MINI-EL d.o.0. Karlovac
Smiciklasova 16
Projektant :
Nikola Misljenovi¢, dipl.ing.el.
TD 055-13-2.

Knjiga 6.

Projekt strojarskih instalacija INSTALATOR d.o.0. Karlovac
Senjska 10
Projektant :
Zlatko Bolf ing.stroj.
GP-11/15.

Knjiga 7.

Projekt Drencher instalacije i

upravljanja suhom hidrantskom mreZom Fire Protection Design d.o.o. Zagreb
Heinzelova 60
Projektanti :
Kristijan Puran dipl.ing.stroj.
Marijan Zapletal mag.ing.el.
110-2015-GL

Knjiga 8.

Geodetski projekt GEOSFERA d.o.0. Karlovac
J.Krizani¢a 8
Projektant :
Zeljko Belobrajdi¢ dipl.ing.geod.
40-GPR-2015

Knjiga 9.

Elaborat zaStite od poZara INSPEKTING d.o.0. Zagreb
Vuceticev prilaz 1
Projektant :
Josip Radelji¢ d.i.g.
T.D. 41/15 - ZOP

Knjiga 10.

Elaborat zaStite na radu INSPEKTING d.o.0. Zagreb
Vuceticev prilaz 1
Projektant :

Milan Carevi¢ d.i.a
T.D. 41/15 - ZNR
Knjiga 11.
Elaborat zaStite od buke DIA d.o.0. Karlovac
M.Drzi¢a 11/V
Projektant :
Nenad Suznjevi¢ d.i.a.
160407-B

Karlovac, sije¢anj, 2015.

GLAVNI PROJEKTANT : Marijana Lali¢ Bis¢an ovl.arh.



IZJAVA PROJEKTANTA

o ispunjavanju propisanih uvjeta i uskladenosti

Marijana Lali¢ BiSéan, ing.grad.
Ovlasteni arhitekt
NOVA projekt d.o.o. Karlovac, Stanka Vraza 9

Oznaka rjeSenja:

Klasa : UP/I-350-07/00-01/ 1793
Urbroj : 314-01-00-1

Datum: 08 . lipnja 2000.

Gradevina : PILANA

Lokacija : POSLOVNI PARK KARLOVAC, Belajske Poljice
k.¢. 835/1, k.o. Belaj

Investitor : MPS-67
Nikole Zrinskog 3, Slunj
OIB:26674476455

Tehni¢ki dnevnik : P —4/15.

Vrsta projekta : Glavni projekt — arhitektonski projekt

Temeljem Zakona o gradnji NN 153/13., ¢lanak 51, izjavljujem da je projekt uskladen :

S Prostornim planom uredenja Op¢ine Barilovi¢, Sluzbeni glasnik op¢ine Barilovi¢ 3/07 i
UPU 2, Belajske Poljice, Sluzbeni glasnik Op¢ine Barilovi¢ 3/08., Lokacijskom dozvolom
Klasa: UP/I-350-05/13-01/49, Ur.broj:2133/1-07-04/02-15-16, u Duga Resi 21.sije¢nja 2015.g.,
odredbama posebnih Zakona i drugim propisima glede mjera zastite, tehnickim
normativima i vaze¢im standardima.

ZAKONI

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o radu (NN 93/14)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

- Zakon o energetskoj uc¢inkovitosti (NN 127/14)
- Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom

uredenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 86/08, 81/11, 25/13, 30/14)



Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticaja ulaganja (NN 69/09, 136/12)
Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)

Zakon o normizaciji NN 80/13

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11)

Zakon o zastiti prirode (NN 57/11, 80/13) (NN 130/11)

Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja NN 114/11)

Zakon o Sumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/11, 124/10, 18/13)

Zakon o poljoprivrednom zemljiStu (NN 152/08, 21/10, 63/11, 39/13

Zakon o vodi za ljudsku potro$nju NN 56/13.

Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)

Zakon o nadzoru kakvoée (NN 21/95)

Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93)

PRAVILNICI

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12, ispravak NN 61/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti od poZzara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o hidratskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o tehnickim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u pozaru
S145/83, preuzet (NN 53/91)

Pravilnik o opremi i zaStitim sustavima namjenjenim za uprabu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama (NN 34/10)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom
projektu (NN 88/11)

Pravilnik o zaStiti na radu za mjesta na radu (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade
(NN 145/04)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika, tehnickom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim
eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07)

Pravilnik o zaStiti na radu pri mehanickoj preradi i obradi drveta i slicnih materijala
(NN 48/86)

Pravilnik o tla¢noj opremi (NN 58/10)

Pravilnik o jednostavnim tlaénim posudama (NN 58/10, 140/12)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/08)



Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)pravilnik o zastiti na radu
pri ru¢nom prenosenju tereta (NN 42/05)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN 47/02)Pravilnik o
sigurnosti 1 zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti karcinogenima i/ili mutagenima
(NN 91/15)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudu za rad (NN 53/91)
Pravilnik o odrZavanju gradevina (122/14)

Pravilnik o pruzanju prve pomoc¢i radnicima na radu (NN 56/83)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za beton i armirani beton (Sl.list 11/87)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje radova na temeljenju
gradevinskih objekata (SLlist 17/84)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za djelovanje nosivih gradevinskih konstrukcija
(SL1list 29/88)

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrucjima (Sl.list 31/81)

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu (Sl.list 21/90)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Naputak o postupku isitivanja i o klasama otpornosti prema pozaru zaklopki za zastitu
od pozara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima (NN 10/94)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom NN 123/97.

Pravilnik o vrstama otpada NN 27/96.

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i1 prilaza na javnim
cestama (NN br. 119/07.)

Pravilnik o normativima za projektiranje 1 izvodenje =zavr$nih radova u
gradevinarstvu Sllist br. 21/90.

TEHNICKI PROPISI, STANDARDI, NORME I PRIZNATA PRAVILA TEHNICKE

PRAKSE

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
NN 03/07.

Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06, 49/06)

Norme skupine HRN DIN

Norme skupine HRN EN

TRVB 126

TRVB 100

Tecnische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz — TRVB C 141/81 (otvorena
skladista)

Tecnische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz — TRVB h 118/03 (automatska
postrojenja loZzena drvetom)

NFPA 80A



- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

- Tehni¢ki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije 1 klimatizacije
zgrada NN 03/07.

- Smjernica za siguran rad u pilani, izradena od strane Hrvatskog zavoda za zastitu
zdravlja 1 sigurnosti na radu

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 130/12)

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije — ( NN br. 101/05, 139/09, 14/10, 136/12)
- Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 125/10, 136/12)

- Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

- Tehnicki propis za Celicne konstrukcije (NN 125/10, 136/12)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15)

- Odluka o odvodnji otpadnih voda na podruc¢ju Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca
6/12)

- Odluka o prikljucenju gradevina i drugih nekretnina na komunalne vodne gradevine za
javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na podrucju Grada Karlovca (Glasnik grada
Karlovca 6/12)

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama NN 03/07.

- Sigurnosna tehnicka oprema postrojenja za grijanje s toplom vodom i temperaturom
razvodne vode do 110°C

- Recknagel/Sprenger: Priru¢nik za grijanje i klimatizaciju

Projektant : Marijana Lali¢ BiS¢an ing.grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA

5 KARLOVACKA ZUPANIJA

Upravni odjel za prostorno
uredenje, gradenje i zastitu okolisa
Odsjek za prostorno uredenje i

graditeljstvo Duga Resa

Klasa: UP/I-350-05/13-01/49
Ur.Broj: 2133/1-07-04/02-15-16
Duga Resa, 21. sije¢nja 2015.

Upravni odjel za prostorno uredenje. gradenje i zastitu okolisa Karlovacke zupanije. Odsjek
za prostorno uredenje i graditeljstvo Duga Resa povodom zahtjeva tvrtke MPS-67 d.0.0. iz Slunja,
Nikole Zrinskog 3. za izdavanje lokacijske dozvole za pilanu u Belajskim Poljicama, Poslovni park
Karlovac, temeljem ¢lanka 188. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i ¢lanka 105. st. 1.
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07. 38/09. 55/11.90/11. 50/12 55/12)izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru: gradnja pilane. u Belajskim Poljicama, Poslovni park Karlovac,
poduzetnicka zona Logoriste. na k.¢.br. 835/1. k.¢.br. 832/50. k.¢.br. 836. k.&.br. 837. k.&.br. 838. i
k.c.br. 839, sve u k.o. Belaj. kojom se odreduje:

L.1. OBLIK I VELICINA GRADPEVINSKE CESTICE:

Gradevne Cestice su neizgradeno gradevinsko zemljiste, prikazano na posebnoj geodetskoj
podlozi M 1:1000 koja je sastavni dio Idejnog projekta. koje ce se spojiti u novoformiranu parcelu
izduZenog oblika. povrsine 9 654.00 m>. Prosjecna Sirina Cestice je 80.00 m, a dubina 125.00 m.
Postotak izgradenosti Cestice je 11.8 %.

2. NAM JENA GRADEVINE:
Proizvodna - piljenje grade i izrada proizvoda od drveta.

3. VELICINA I POVRSINA GRADEVINA:

Tlocrtna dimenzija gradevine je 56,80 m x 20,05 m. tlocrtna bruto povrsina gradevine je 1 138,84
m?. Gradevina je veéim dijelom prizemna. Dio gradevine sa uredskim sadrzajima 1 dio koji ¢ini
kotlovnicu sa spremistem piljevine je katnosti prizemlje + I kat.

Najvisa visina gradevine od uredenog terena do sljemena krova je 8,20 m i 10.00 m.

4. SMJESTAJ GRADEVINE NA CESTICI:
Smjestaj gradevine na Cestici je prikazan na situaciji na posebnoj geodetskoj podlozi u mjerilu
1:1000. a koja je sastavni dio Idejnog projekta, koji je sastavni dio Lokacijske dozvole..

S. OBLIKOVANJE GRADPEVINE:

Tlocrtni oblik gradevine je pravokutan. Kroviste je dvostresno sa sljemenom u sredini raspona.
Nagib dvostre$nog krova je 15°.

Iznad kotlovnice projektirano je spremiste piljevine. Vanjski zidovi ovog dijela gradevine izdizu
se iznad plohe kosog krova, a pokriveno je kosim jednostreSnim krovom. Nagib jednostresnog krova je
3°.

Gradevina je podijeljena u pozarne sektore. Sektori su medusobno odijeljeni zidom visine 50 cm
iznad krova, vatrootpornosti F90.
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6. UREPENJE GRAPEVINSKE CESTICE:

Na parceli je projektirano 8 parkiralisSnih mjesta za osobna vozila. Jedno mjesto je za
invalide.

Kolne 1 pjesacke povrSine se asfaltiraju. Slojevi prometnih povrSina izvode se za
opterec¢enje vozilima. PovrSine koje su otvorena skladista gotove robe uredit ¢e se kao tucanicki
kolovozni zastor. Ostale povrSine potrebno je zatravniti. Predvida se samo nisko raslinje na
zelenim povrSinama.

7. PRIKLJUCENJE GRADPEVINE NA JAVNOPROMETNU POVRSINU I

KOMUNALNU INFRASTRUKTURU:

Prikljuc¢ak parcele. odnosno gradevine na javnu prometnu povrsinu je postojeci. pristupom na
nerazvrstanu cestu unutar Poslovnog parka Karlovac.

U gradevini se izvode instalacije dovoda vode. Kanalizacije. elektroopskrbe, gromobrana.
instalacija centralnog grijanja. hidrantska mreza i vatrodojava.

Vodovodna instalacija prikljucuje se na vodovodnu mrezu poslovnog parka preko vodomjera u
arm. bet. oknu.

Otpadna voda iz sanitarnih ¢vorova odvodi se u kanalizaciju poslovnog parka.

Komunalni otpad se prikuplja u tipsku posudu za otpad. kojega odvozi nadlezno komunalno
poduzece.

8. MJERE ZASTITE OKOLISA:

Oborinske vode sa asfaltiranih povrsina odvode se kanalicama u oborinsku kanalizaciju.

Prilikom izvodenja radova na gradnji ili koriStenju navedene gradevine potrebno se
pridrzavati svih mjera zastite okoliSa prema Zakonu o zastiti okolisa (NN 82/94. 129/99).

9. DRUGI ELEMENTI ZNACAJNI ZA ZAHVAT U PROSTORU, PREMA
POSEBNIM PROPISIMA:

Prema odredbama ¢l. 109. st.3. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07,
38/09. 55/11. 90/11 1 50/12), temeljem poziva od 28. ozujka 2014. godine. odazvali su se predstavnici
nadleznih tijela odredeni posebnim propisima. dana 10. travnja 2014. godine. na uvid u Idejni projekt
radi o¢itovanja o uskladenosti Idejnog projekta s posebnim propisima:

— predstavnik HEP- ODS d.o0.0. nakon uvida u Idejni projekt. pristupio je uvidu u Idejni
projekt. te se u zakonskom roku o¢itovao u pisanom obliku.

- predstavnik Hrvatski Telekom d.d. nije se odazvao pozivu za uvid u Idejni projekt. ve¢
se u zakonskom roku o¢itovao u pisanom obliku.

- predstavnik Hrvatske vode-VGI za mali sliv Kupa-Karlovac odazvao se pozivu za uvid
u Idejni projekt, 1 izjavio da nema posebnih uvjeta.

- predstavnik PU Karlova¢ka - Inspektorat unutarnjih poslova prilikom uvida u Idejni
projekt zatrazio je dodatni rok od petnaest dana za pisano ocitovanje, te se u danome roku i o¢itovao.
navodeci dijelove Idejnog projekta koje je potrebno uskladiti sukladno posebnim propisima, te zatrazio
ponovni uvid u Idejni projekt. koji je izvrSen dana 30. rujna 2014. godine. kada je predstavnik PU
Karlovacka-Inspektorat unutarnjih poslova u zapisnik Klasa: UP/I-350-05/13-01/49, Ur. broj: 2133/1-
07-04/02-14-14 izjavio posebne uvijete.

- predstavnik Opcine Barilovi¢ nije se odazvao pozivu za uvid u Idejni projekt. niti se
ocitovao u zakonskom roku. pa se u skladu s ¢l. 109. stavak 6. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
smatra da je projekt uskladen s odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona,
te da su posebni uvjeti iz ¢lanka 106. stavka 1. podstavka 7.. 8.1 9. Zakona o prostornom uredenju i
gradnji izdani.

- predstavnik Uprave za sanitarnu inspekciju pristupio je uvidu u Idejni projekt, te se u
zakonskom roku o€itovao u pisanom obliku.
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- Predstavnik Vodovoda i kanalizacije d.o.0. Odvodnja. pristupio je uvidu u Idejni projekt
11zjavio da nema posebnih uvjeta.

- Predstavnik ZUC. Duga Resa. Belajske Poljice nije se odazvao pozivu za uvid u Idejni
projekt, niti se o¢itovao u zakonskom roku. pa se u skladu s ¢l. 109. stavak 6. Zakona o prostornom
uredenju i gradnji smatra da je projekt uskladen s odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na
temelju tih zakona. te da su posebni uvjeti iz ¢lanka 106. stavka 1. podstavka 7., 8.1 9. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji izdani.

- Predstavnik Montcogim plinare pristupio je uvidu u Idejni projekt, te se ocitovao u
zakonskom roku u pisanom obliku.

- Hrvatska agencija za poStu i elektronicke komunikacije je dostavila posebne uvjete u
pisanom obliku.

- Predstavnik Vodovoda i kanalizacije d.0.0. Vodoopskrba pristupio je uvidu u Idejni
projekt. te se o¢itovao u zakonskom roku u pisanom obliku.

U provedenom postupku prikupljeni su slijedeci posebni uvjeti koji su sastavni
dio ove lokacijske dozvole i u skladu s kojima treba projektirati tehni¢ku dokumentaciju za odobrenje
sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09,
55/11,90/11150/12):

« Energetski uvjeti Br. PU-BA-003/04/2014 od 14. travnja 2014.. doneseni po
Montcogim-plinara d.o.o.. Sveta Nedelja. Trg Ante Star¢evica 2. od 14. travnja 2014.

« Posebni uvjeti doneseni po Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vodoopskrba. Znak: 5- 1092-
0002/MP. od 16. travnja 2014.

« izjava o polozaju EKI oznake: T4.5-946094/14. izdani po Hrvatski Telekom d.d.. od
7. srpnja 2014.

« posebni uvjeti gradnje Klasa: 361-03/14-01/1654. Ur. broj: 376-10/KT-14-2 (JS), od
1. travnja 2014. godine izdani po Hrvatskoj agenciji za poStu i elektronicke
komunikacije.

« prethodna energetska suglasnost (PEES). Broj: 401700-140088-0011. od 15. travnja
2014. godine. izdana po HEP-ODS d.o.o.. Elektra Karlovac.

o Sanitarno — tehni¢ki i higijenski uvjeti. Klasa: 540-02/14-03/419. Ur. broj: 534-109-
02-1-1-21/1-14-2. od 15. travnja 2014. godine., izdani po Upravi za sanitarnu
inspekciju, Ispostava Duga Resa.

o Zapisnik. Klasa. UP/I-350-05/13-01/49. Ur. broj: 2133/1-07-04/02-14-14, od 30.
rujna 2014. godine. sastavljen po Odsjeku za prostorno uredenje i graditeljstvo Duga
Resa.

I1. Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13) za zahvat u prostoru je potrebno ishoditi gradevinsku
dozvolu.

II1. Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana izvrSnosti. U tom roku potrebno je podnijeti
zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole.

Obrazlozenje

MPS-67 d.o.0. iz Slunja. Nikole Zrinskog 3. zastupan po direktoru Zeljku Pozegi, je 4.
prosinca 2013. godine podnesao zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju pilane u
Belajskim Poljicama. Poslovni park Karlovac, na k.¢.br. 835/1, k.¢.br. 832/50. k.¢.br. 836, k.¢.br.
837, k.¢.br. 838. 1 k.¢c.br. 839. sve u k.o. Belaj.

Zahtjev je osnovan.

Uz zahtjev je prilozeno:
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1. Kopija katastarskog plana M 1:2880. Klasa: 935-06/12-01/01, Ur. broj: 541-10-3-01/9-
12-590, od 9. srpnja 2012. godine. izdana po DGU. Podru¢nom uredu za katastar
Karlovac. Ispostava Duga Resa.

2. Posebna geodetska podloga M 1:1000 od 30. svibnja 2012. godine, izradena po
GEOSFERA d.o.0. iz Karlovca. po ovlastenom inzenjeru geodezije Zeljku Belobrajdi¢u,
dipl. inZ. geod.. a koja je sastavni dio Idejnog projekta,

3. Idejni projekt oznake IP-7/13, izraden po tvrtki NOVA projekt d.o.o0. iz Karlovca, po
ovlastenoj arhitektici Marijani Lali¢ Bid¢an. ing. grad. koji se sastoji od sedam knjiga i
sastavni je dio Lokacijske dozvole.

4. lIzjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s dokumentom prostornog
uredenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola.

5. dokaz o pravnom interesu. privremeni kupoprodajni ugovor, KLASA: 010-01/12-01/182,
URBROIJ: 2133/1-05/03-11-02. od 24. svibnja 2012. godine.

U provedenom postupku je utvrdeno:

a.da je predmetni zahvat sukladan Prostornom planu uredenja opéine Barilovié (Sluzbeni
glasnik Op¢ine Barilovi¢ br. 03/07) i Urbanistickom planu uredenja UPU2-BELAJSKE
POLIJICE (Sluzbeni glasnik Opéine Barilovié¢ br. 03/08).

b.da je podnositelj zahtjeva dokazao pravni interes prilozenim privremenim kupoprodajnim
ugovorom,

Nakon provedenog postupka utvrdeno je da je predmetni zahvat u prostoru u skladu sa
odredbama Zakona i ostalih podzakonskih propisa te primjenom odredbi Zakona o prostornom
uredenju i gradnji rijeSeno je kao u izreci.

Upravna pristojba. prema Tbr. 11 Tbr. 63. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96,
95/97. 131/97, 68/98. 66/99. 145/99. 30/00. 116/00, 163/03, 17/04. 110/04 . 141/04, 150/05, 153/05.
129/06. 117/07. 25/08. 60/08. 20/10. 69/10. 126/11. 112/12. 19/13 i 80/13) je placena u cijelosti.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjesenja je dozvoljena zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja, Ulica
Republike Austrije 20, Zagreb. u roku od 15 dana od dana primitka ovog Rjesenja. Zalba se podnosi
putem ovog Odsjeka., a predaje neposredno ili postom (preporu¢enom posiljkom) ili usmeno na
zapisnik. uz placanje pristojbe od 50.00 Kn. u drzavnim biljezima. prema Zakonu o upravnim
pristojbama (NN br. 8/96. 77/96. 95/97. 131/97. 68/98. 66/99. 145/99. 30/00, 116/00, 163/03. 17/04.
110/04 . 141/04. 150/05. 153/05. 129/06, 117/07. 25/08. 60/08, 20/10. 69/10, 126/11. 112/12. 19/13 i
80/13).

Prilog: posebni uvjeti

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT
ZA PROSTORNO UREDENJE I GRADITELISTVO

Goran Grbaydjpl. iur.
4

/ (
Dostaviti:
1. MPS-67d.0.0.,
Nikole Zrinskog 3.
2. Pismohrana.



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/648-353, 091 793 35 82

TEHNICKI DIO

Investitor: MPS-67 SLUNJ, Nikole Zrinskog 3, Slunj Gradevina: PILANA, Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac, Broj projekta: P-4/15.



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/648-353, 091 793 35 82

TEKSTUALNI DIO

Investitor: MPS-67 SLUNJ, Nikole Zrinskog 3, Slunj Gradevina: PILANA, Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac, Broj projekta: P-4/15.



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/648-353, 091 793 35 82

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Ovim projektom projektirana je proizvodna gradevina — PILANA.

Uvjeti gradnje definirani su Prostornim planom uredenja Op¢ine Barilovi¢, Sluzbeni
glasnik op¢ine Barilovi¢ 3/07 i UPU 2, Belajske Poljice, Sluzbeni glasnik Opcine
Barilovi¢ 3/08., i Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/13-01/49, Ur.broj:2133/1-
07-04/02-15-16, u Duga Resi 21.sije¢nja 2015.g.

Lokacijski uvjeti

Oformljena je gradevinska Cestica, oznake k.¢. 835/1, k.o. Belaj, veli¢ine 9 900,00 m’,
koja se nalazi u naselju LogoriSte u Karlovcu.

Na isto¢noj strani ima pristup na internu prometnicu poslovnog parka.

Tlocrtna povriina gradevine je 1147,50 m’.

Postotak izgradenosti je 11,6 %.

Ozelenjena povrsina je cca 3500,00 m, Sto iznosi 35% povrSine.

Smjestaj iudaljenosti gradevine od meda prikazane su u situaciji.

1. OPIS PROJEKTIRANE GRADEVINE
Prilaz gradevini i uredenje parcele

Pristup na parcelu je projektiran sa sabirne ceste zone. Unutarnji radijus na ulazu je
10,00m. Sirina ulaza je 6,00m.

Projektirane su manipulativne povrsine, otvorena skladista trupaca i piljene grade, servisne
prometnice i parkiraliSte za osobna vozila.

Na parceli je projektirano 8 parkiraliSnih mjesta za osobna vozila. Jedno mjesto je za
invalide. ParkiraliSna mjesta su vel. 5,00/2,5m, 5,00/3,70m.

Servisna prometnica projektirana je 6,00m Sirine.

Radi svladavanja visinskih razlika prometnica i1 otvorenih skladi$nih prostora projektirana
su dva arm.bet. potporna zida.

Za regulaciju prometa unutar parcele projektirana je horizontalna i vertikalna prometna
signalizacija.

Ostale povrSine potrebno je zatravniti. Predvida se samo nisko raslinje na zelenim
povrSinama.

Tlocrtne dimenzije, katnost i visina gradevine

Tlocrtna dimenzija konstrukcije gradevine je 56,80 x 20,05 m.

Tlocrtna dimenzija gradevine ukljucujuéi toplinsku izolaciju na vanjskim zidovima i dvije
prigradnje zatvorene ziCanom ogradom i natkrivene, a u funkciji zaStite strojarskih
instalacija je 1147,50 m’.

Gradevina je ve¢im dijelom prizemna. U dijelu gradevine sa uredskim sadrzajima i dio
koji ¢ini kotlovnicu sa spremiStem piljevine je katnosti prizemlje + Lkat.

Najvisa visina gradevine od uredenog terena do sljemena krova je 8,48 m 19,72 m.
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Oblikovanje gradevine

Tlocrtni oblik gradevine je pravokutan, sa odstupanjima za sloj toplinske izolacije na
vanjskom procelju grijanih prostorija, dviju prigradnja zatvorenih zi¢anom ogradom za
potrebe strojarskih instalacija i1 zidnih istaka za odvajanje poZarnih sektora. Kroviste je
dvostresno sa sljemenom u sredini raspona. Nagib dvostresnog krova je 15°.

Iznad kotlovnice projektirano je spremiste piljevine. Vanjski zidovi ovog dijela gradevine
izdizu se iznad plohe kosog krova, a pokriveno je kosim jednostresnim krovom. Nagib
jednostresnog krova je 3°.

Gradevina je podijeljena u pozarne sektore. Vatrootporno odvajanje u krovu izvodi zidom
visine 50 cm, vatrootpornosti REI 90.

Namjena i sadrZaj gradevine

Gradevina je proizvodne namjene — piljenje grade i izrada proizvoda od drveta

Za potrebe tehnoloskog procesa u proizvodnom pogonu projektirane su strojarske
instalacije za : toplovodnu kotlovnicu na biomasu(drvnu piljevinu i drvni otpad),
pneumatski transport piljevine sa strojeva u pilani u silos, pneumatski transport piljevine
sa strojeva u sekundarnoj obradi drva u silos, grijanje radnih i pomo¢nih prostorija i
kompresorska stanica s razvodom komprimiranog zraka.

Prizemni dio gradevine sadrzi:

- Prostor pilane

- Prostor sekundarne obrade drveta

- Skladiste gotovih proizvoda

- Kotlovnicu

- Drench + USHM

- Natkriveni prostor

- Kompresor

- Elektrooprema

- Uredski dio sadrzi : ured, hodnik, sanitarni ¢vor za muske i dvokrake stepenice

U Lkatu gradevine projektirane su:
- Jednokrake stepenice i pristup spremistu piljevine
- Spremiste piljevine (silos)
- Uredski dio sadrzi : hodnik, garderobu, 3 tus - kabine sa umivaonicima i spremiste.

Prostor pilane

Pilanski prostor je natkriven i izravno povezan s vanjskim prostorom za transport
trupaca do pilanskog postrojenja. Nakon piljenja trupaca, grada se transportira u
vanjski prostor za skladiStenje ili u prostor za sekundarnu obradu drveta.

U prostoru pilane biti ¢e montirani slijede¢i strojevi :
1. vertikalna tracna pila - brenta (gater)

2. kruzna pila za uzduzno rezanje
3. kruzna pila za poprecno rezanje
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Sekundarna obrada drveta

Zatvoreni prostor za obradu drveta, oprema se sa strojevima :
1. blanjalica-ravnalica,

2. Cetverostrana hoblarica,

3. stol
4. cink masSina
5. presa

Doprema drvenog materijala je iz vanjskog prostora. Obradeni materijal izlazi
direktno u vanjski prostor. Iz prostora sekundarne obrade drveta projektirana je
komunikacijska veza sa uredom.

SkladiSte gotovih proizvoda

U skladistu se pohranjuje gotov proizvod — kos$nice za pcele, kao paletizirana drvena
roba.

Kosnica je veli¢ine 40/40/20 cm, izraduje se od jelove daske deblj. 2 cm.

Kosnice se slazu u palete. U svakoj paleti ima 72 kosSnice. Paleta je veliCine
1,00/1,20/2,00 m. U svakom slogu dolaze po 3 palete.

U skladistu je predviden 31 slog, odnosno 93 palete.

Kotlovnica i spremiste piljevine (silos)

Kao izvor toplinske energije predvida se u dijelu gradevine, izgradnja toplovodne
kotlovnice na biomasu (drvnu piljevinu i drvni otpad).Toplovodna kotlovnica projektirana
je u prizemlju gradevine (na uglu) sa dva vanjska zida, u koju ¢e se smjestiti jedan kotao na
biomasu potrebnog toplinskog ucinka.

Gradevinski dio kotlovnice

Kotlovnica je u uglu gradevine, sa dva vanjska zida.Dimenzije kotlovnice su dx$xv = 6,00 x
7,05 x 3,70 m.Projektirana su dvoja vrata koja vode u vanjski prostor.

Gradevinski dio - spremiste piljevine (silos)

Iznad kotlovnice je spremiste drvene piljevine.Veli¢ina spremista je d x § x v = 5,0 x 5,0 x
5,0 m. U spremiste piljevine dolazi se jednokrakim stepenicama iz vanjskog prostora.

S toplovodnom kotlovnicom, spremiste piljevine spojeno je putem odgovarajucih ciklona i
kanala. U spremistu piljevine ¢e se spremati, odnosno mijeSati mokra i suha piljevina, da
ne dode do zapaljenja.

Uredski dio gradevine

Ovaj dio gradevine u prizemlju sadrzi uredski prostor, hodnik, sanitarni ¢vor za muskarce (
umivaonik, pisoar, WC), dvokrako stubiSte kao veza s katom, na I.katu garderoba s
tuSevima i umivaonicima, spremiste i hodnik.

U pilani ¢e biti zaposleno ukupno do 12 radnika.
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Priklju¢ak na prometnu infrastrukturu i komunalno opremanje gradevine

Pristup na parcelu je projektiran sa sabirne ceste industrijske zone. Unutarnji radijus na
ulazu je 10,00m. Sirina ulaza je 6,00m.

Projektirane su manipulativne povrsine, otvorena skladista trupaca i piljene grade, servisne
prometnice i parkiraliSte za osobna vozila.

Projektirano je 8 parkiraliSnih mjesta, od toga 7 za osobna vozila a jedno mjesto za
invalide.

U gradevini se izvode instalacije dovoda i odvoda vode, elektroopskrbe, gromobrana,
instalacija centralnog grijanja, Drench + USHM, hidrantska mreZza i vatrodojava.

Vodovodna instalacija prikljucuje se na vodovodnu mrezu poslovnog parka.

Otpadna voda iz sanitarnih ¢vorova odvodi se u kanalizaciju poslovnog parka.

Komunalni otpad se prikuplja u tipsku posudu za otpad, kojega odvozi nadlezno
komunalno poduzece.

Detaljna tehnicka rjeSenja prikazana su u projektima instalacija.

Grijanje i prozracivanje radnih i pomo¢nih prostorija

Grijanje radnih i pomo¢nih prostora :

o uredi i sanitarije putem ogrjevnih tijela - radijatora

o prostor sekundarne obrade drva putem toplodovnih vise¢ih grijaca zraka

U svim radnim prostorijama u skladu s propisima projektirana je potrebna radna temperatura i
prisilna ventilacija ukoliko prirodna nije moguca (sanitarne prostorije i spremiSte u uredskom
dijelu).

Detaljna tehnicka rjeSenja prikazana su u projektu strojarskih instalacija.

Kompresorska stanica i razvod komprimiranog zraka

U toku tehnoloskog procesa potrebno je osigurati odredene koli¢ine komprimiranog zraka za
pojedine strojeve, pa ¢e se za tu svrhu postaviti kompresorski agregat.

Kompresorski agregat biti ¢e smjeSten u zasebnoj prostoriji (kompresorskoj stanici).
Kompresorska stanica biti ¢e dimenzija-dx$xv = 3,0x2,3x3,7 m.

U vratima kompresorske stanice, dolje i gore, ugradit ¢e se zaluzine dim. 600/400 mm, za
dovodenje zraka i ventilaciju.

Detaljna tehnicka rjeSenja prikazana su u projektu strojarskih instalacija.

Instalacija odsisa metalne prasSine sa radnih strojeva

Odsis piljevine sa strojeva u primarnoj i sekundarnoj obradi drva, izvest ¢e se kanalima,
projektiranom instalacijom i1 uredajima prema projektu strojarskih instalacija.

Prometne povrsine na parceli

Kolnicke konstrukcije prometnih povrsina izvode se za optere¢enje vozilima za prijevoz
sirove 1 preradene drvene grade.
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Povrsine se izvode u nagibu prema kiSnoj resetki. Oborinska voda iz kiSne reSetke
odvodi se u tlo parcele.

Na parceli je potrebno postaviti vertikalnu signalizaciju za regulaciju prometa.

Oznake zabrana i obavijesti u sladu su s Pravilnikom o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama NN 33/2005.

Detaljna tehnicka rjeSenja prikazana su u projektu prometnih povrsina.

Iskaz plostine i prostora (HRN ISO 9836:2011)

Prekrivena ploStina HRN ISO 9836:2011 tocka 5.1.2 1147,54 m*
Prekrivena plostina je plostina terena prekrivena
zgradom 1 njezinom kona¢nom stanju.

Ukupna plostina poda HRN ISO 9836:2011 to¢ka 5.1.3 1269,51 m*
Ukupna je plostina podova zgrade ukupna plostina
svih razina podova.

Prizemlje 1147,54 m®
Lkat 121,97 m’
Ukupno: 1269,51 m®
Plo§tina unutar zidova HRN ISO 9836:2011 tocka 5.1.4 1165,47 m’
Prizemlje
1. Pilana 434,73 m’
2. Sekundarna obrada drveta 142,34 m’
3. Skladiste 334,40 m’
4. Hodnik 13,51 m’
5. Ured 19,24 m’
6. Stubiste 8,40 m’
7. Wec, pisoar, predprostor 5,19 m’
9. Kotlovnica 38,14 m’
10.Kompresor 7,10 m?
11.Elektroprema i vatrodojava 7,10 m*
12. Drench + USHM 3,20 m°
13. Natkriveni prostor 47,03 m*
Ukupno: 1060,38 m’
I.kat
1. Stubiste 8,40 m’
2. Hodnik 8,82 m’
3. Garderoba 16,31 m*
4. TusSevi + umivaonici 7,41 m
5. Spremiste 5,30 m’
6. Stubiste za ulaz u spremiste piljevine 6,35 m’
7. Pristup spremistu piljevine 27,50 m*
8. Spremiste piljevine 25,00 m*
Ukupno: 105,09 m*
Ukupno P + I kat: 1165,47 m®
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Obujmi HRN ISO 9836:2011 tocka 5.2

Bruto obujam HRN ISO 9836:2011 toc¢ka 5.2.1.1 7673,43 m’

Iskaz obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 55/12)

4806,08 m*

Projektant:
Marijana Lali¢ Bis¢an ing.grad.
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TEHNICKI OPIS

Lokacijski uvjeti

Oformljena je gradevinska Cestica, oznake k.¢. 835/1, k.o. Belaj, veli¢ine 9 900,00 m’,
koja se nalazi u naselju LogoriSte u Karlovcu.

Na isto¢noj strani ima pristup na internu prometnicu poslovnog parka.

Tlocrtna povriina gradevine je 1147,50 m’.

Postotak izgradenosti je 11,6 %.

Ozelenjena povrsina je cca 3500,00 m”, Sto iznosi 35% povrSine.

Smjestaj iudaljenosti gradevine od meda prikazane su u situaciji.

2. OPIS PROJEKTIRANE GRADEVINE
Prilaz gradevini i uredenje parcele

Pristup na parcelu je projektiran sa sabirne ceste zone. Unutarnji radijus na ulazu je
10,00m. Sirina ulaza je 6,00m.

Projektirane su manipulativne povrsine, otvorena skladista trupaca i piljene grade, servisne
prometnice i parkiraliSte za osobna vozila.

Na parceli je projektirano 8 parkiraliSnih mjesta za osobna vozila. Jedno mjesto je za
invalide. ParkiraliSna mjesta su vel. 5,00/2,5m, 5,00/3,70m.

Servisna prometnica projektirana je 6,00m Sirine.

Uz servisnu prometnicu ugraduju se tipski betonski rubnjaci, a uz otvoreno skladiste
upusteni tipski betonski rubnjaci.

Servisne prometnice se asfaltiraju, a kolni¢ka konstrukcija izvodi se prema projektu
prometnih povrSina.

Parkiralista se oplocavaju s travnim oplo¢nicima, a kolnicka konstrukcija izvodi se prema
projektu prometnih povrSina.

Kolnicka konstrukcija otvorenog skladiSta trupaca i piljene grade projektirana je po
sistemu Mc Adam,a sastoji ce od drobljenog pijeska, tucanika, donjeg nosivog sloja i
zemljane posteljice, prema projektu prometnih povrsina.

Radi svladavanja visinskih razlika prometnica i1 otvorenih skladi$nih prostora projektirana
su dva arm.bet. potporna zida.

Za regulaciju prometa unutar parcele projektirana je horizontalna i vertikalna prometna
signalizacija.

Ostale povrSine potrebno je zatravniti. Predvida se samo nisko raslinje na zelenim
povrSinama.

Tlocrtne dimenzije, katnost i visina gradevine

Tlocrtna dimenzija konstrukcije gradevine je 56,80 x 20,05 m.

Gradevina je ve¢im dijelom prizemna. U dijelu gradevine sa uredskim sadrzajima i dio
koji ¢ini kotlovnicu sa spremiStem piljevine je katnosti prizemlje + Lkat.

Najvisa visina gradevine od uredenog terena do sljemena krova je 8,48 m 19,72 m.
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Oblikovanje gradevine

Tlocrtni oblik gradevine je pravokutan, sa odstupanjima za sloj toplinske izolacije na
vanjskom procelju grijanih prostorija, dviju prigradnja zatvorenih zi¢anom ogradom za
potrebe strojarskih instalacija i1 zidnih istaka za odvajanje pozarnih sektora. Kroviste je
dvostresno sa sljemenom u sredini raspona. Nagib dvostresnog krova je 15°.

Iznad kotlovnice projektirano je spremiste piljevine. Vanjski zidovi ovog dijela gradevine
izdizu se iznad plohe kosog krova, a pokriveno je kosim jednostresnim krovom. Nagib
jednostresnog krova je 3°.

Gradevina je podijeljena u pozarne sektore. Vatrootporno odvajanje u krovu izvodi zidom
visine 50 cm, vatrootpornosti REI 90.

Namjena i sadrZaj gradevine

Gradevina je proizvodne namjene — piljenje grade i izrada proizvoda od drveta

Za potrebe tehnoloskog procesa u proizvodnom pogonu projektirane su strojarske
instalacije za : toplovodnu kotlovnicu na biomasu(drvnu piljevinu i drvni otpad),
pneumatski transport piljevine sa strojeva u pilani u silos, pneumatski transport piljevine
sa strojeva u sekundarnoj obradi drva u silos, grijanje radnih i pomo¢nih prostorija i
komprresorska stanica s razvodom komprimiranog zraka.

Prizemni dio gradevine sadrzi:

- Prostor pilane

- Prostor sekundarne obrade drveta

- Skladiste gotovih proizvoda

- Kotlovnicu

- Drench + USHM

- Natkriveni prostor

- Kompresor

- Elektrooprema

- Uredski dio sadrzi : ured, hodnik, sanitarni ¢vor za muske i dvokrake stepenice

U Lkatu gradevine projektirane su:
- Jednokrake stepenice i pristup spremistu piljevine
- Spremiste piljevine (silos)
- Uredski dio sadrzi : hodnik, garderobu, 3 tus-kabine sa umivaonicima i spremiste.

Prostor pilane

Pilanski prostor je natkriven i izravno povezan s vanjskim prostorom za transport
trupaca do pilanskog postrojenja. Nakon piljenja trupaca, grada se transportira u
vanjski prostor za skladiStenje ili u prostor za sekundarnu obradu drveta.

U prostoru pilane biti ¢e montirani slijede¢i strojevi :
1. vertikalna tracna pila - brenta (gater)

2. kruzna pila za uzduzno rezanje
3. kruzna pila za poprecno rezanje
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Sekundarna obrada drveta

Zatvoreni prostor za obradu drveta, oprema se sa strojevima :
6. blanjalica-ravnalica,

7. Cetverostrana hoblarica,

8. stol
9. cink maSina
10. presa

Doprema drvenog materijala je iz vanjskog prostora. Obradeni materijal izlazi
direktno u vanjski prostor. Iz prostora sekundarne obrade drveta projektirana je
komunikacijska veza sa uredom.

SkladiSte gotovih proizvoda

U skladistu se pohranjuje gotov proizvod — kos$nice za pcele, kao paletizirana drvena
roba.

Kosnica je veli¢ine 40/40/20 cm, izraduje se od jelove daske deblj. 2 cm.

Kosnice se slazu u palete. U svakoj paleti ima 72 kosSnice. Paleta je veliCine
1,00/1,20/2,00 m. U svakom slogu dolaze po 3 palete.

U skladistu je predviden 31 slog, odnosno 93 palete.

Kotlovnica i spremiste piljevine (silos)

Kao izvor toplinske energije predvida se u dijelu gradevine, izgradnja toplovodne
kotlovnice na biomasu (drvnu piljevinu i drvni otpad).Toplovodna kotlovnica projektirana
je u prizemlju gradevine (na uglu) sa dva vanjska zida, u koju ¢e se smjestiti jedan kotao na
biomasu potrebnog toplinskog ucinka.

Gradevinski dio kotlovnice

Kotlovnica je u uglu gradevine, sa dva vanjska zida.Dimenzije kotlovnice su dx$xv = 6,00 x
7,05 x 3,70 m.Projektirana su dvoja vrata koja vode u vanjski prostor.

Gradevinski dio - spremiste piljevine (silos)

Iznad kotlovnice je spremiste drvene piljevine.Veli¢ina spremista je d x § x v = 5,0 x 5,0 x
5,0 m. U spremiste piljevine dolazi se jednokrakim stepenicama iz vanjskog prostora.

S toplovodnom kotlovnicom, spremiste piljevine spojeno je putem odgovarajucih ciklona i
kanala. U spremisStu piljevine ¢e se spremati, odnosno mijeSati mokra i suha piljevina, da
ne dode do zapaljenja.

Uredski dio gradevine

Ovaj dio gradevine u prizemlju sadrzi uredski prostor, hodnik, sanitarni ¢vor za muskarce (
umivaonik, pisoar, WC), dvokrako stubiste kao veza s katom, na I.katu garderoba s tuseve
s umivaonicima, spremiste i hodnik.

U pilani ¢e biti zaposleno ukupno do 12 radnika.
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Konstrukcija i materijali gradevine

Ispod zidova i AB stupova projektirane su temeljne AB grede (trakasti temelji) i podna AB
ploca, razreda C25/30, klasa armature B5S00B.

Izvode se armirano betonski stupovi, grede, nadvoji, horizontalni, vertikalni i kosi serklazi.
Zidovi i strop kotlovnice su armirano betonski.

Zidovi spremista piljevine su armirano betonski.

Vanjski 1 unutarnji nosivi zidovi su od blok blok opeke deblj. 25 cm.

Pregradni zidovi su od porotherm opeke deblj. 12 cm.

Strop prizemlja uredskog dijela je polumontaZzni strop, tipa Fert.

Dvokrako stubite za komunikaciju u uredskom prostoru je armiranobetonsko. Sirina
kraka je 110 cm.

Jednokrako stubiste za pristup u spremiste piljevine je armiranobetonsko. Sirina kraka je
90 cm.

Krovna konstrukcija su drveni resetkasti nosaci. Resetke se postavljaju na rasponu 2,50m.
Izvode se od punog drva C24 (S10 prema DIN-u, klasa uporabljivosti II. Na reSetke se
postavljaju drveni rogovi.

U krovnim kosinama postavljaju se uzduzni i popre¢ni vjetrovni spregovi

Nad dijelom gradevine pojektirano je klasicno drveno kroviste sa drvenim podroznicama i
rogovima. PodroZnice se oslanjaju na AB konstrukciju.

Kroviste je nagiba 15°.

Stropna konstrukcija iznad uredskih prostora na 1.katu projektirana je kao drveni grednik.
Spremiste piljevine izvodi se kao monolitna armiranobetonska konstrukcija s potrebnim
otvorima u podu i zidovima. Pri vrhu zidova spremista piljevine projektirani su otvori za
odtere¢enje tlaka u slucaju eksplozije, dimenzionirani prema podatcima iz projekta
strojarskih instalacija.

Kroviste iznad spremista piljevine je drveno, jednostresno, nagiba 3°.

Svi dijelovi krovne konstrukcije, te armirano betonski i betonski dijelovi izvode se u
dimenzijama i kvaliteti prema statickom proracunu.

U pilani se zagrijavaju prostorije: sekundarna obrada drveta, ured, garderoba, wc,
prostorija sa tuSevima i hodnik sa stubiStem.

Toplinska izolacija zidova grijanog prostora izvest ¢e se kontaktnim fasadnim sistemom
,ETICS* sa ekspandiranim polistirenom (EPS) d=12 cm

Toplinska izolacija poda na tlu izvest ¢e se od ekstrudiranog polistirena (XPS) d=10 cm,
sa PE folijom.

Toplinska izolacija stropa prostora sekundarne obrade drveta izvest ¢e se sa mineralnom
vunom d=12 cm, sa parnom branom i paropropusnom vodonepropusnom folijom. Podgled
¢e se zavrsiti oblogom od gipskartonskih ploca.

Toplinska izolacija stropa nad uredskim prostorom izvest ¢e se sa mineralnom vunom
d=14 cm, parnom branom i paropropusnom vodonepropusnom folijom. Podgled ¢e se
zavrsiti oblogom od gipskartonskih ploca.

Prozori i ostakljena vrata projektirani su od PVC okvira sa IZO staklom sa Low-e
premazom i meduprostorom izmedu stakala punjenim plinom.

U podu Lkata, uredskog cijela, postavlja se elastficirani stiropor kao zastita od topota.
ProtupoZarna vrata su puna, izradena od ¢eli¢nih profila i lima, vatrootpornosti 90 min.
Kroviste se pokriva panelima od trapeznog lima s ispunom od kamene vune.

U podove i zidove prizemlja ugraduje se vodoravna hidroizolacija.

Vrata za ulaz u kotlovnicu su metalna, otvaraju se prema van.
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Izvest ¢e se zavrSna obrada podova, zidova i stropova sa primjerenim materijalama s

obzirom na namjene prostorija :

1. Ured, hodnik, stubiste, garderoba, wc, tuSevi, spremiste — protuklizne keramicke
plocice

2. Pilanski prostor, sekundarna obrada drveta, skladiste, kotlovnica, kompresor,
elektrooprema i Drench +USHM — armiranobetonska plo¢a sa posipkom za zastitu od
klizanja.

Zidovi u svim prostorijama ¢e biti oZbukani grubom i finom zbukom i obojeni zavr$nim

premazom.

Zidovi u sanitarijama, bit ¢e oploceni s keramickim plo¢icama.

Horizontalni i vertikalni odvodi oborinske vode, uzazidni limovi i uvale izvest ¢e se od
pocinanog lima.

Priklju¢ak na prometnu infrastrukturu i komunalno opremanje gradevine

Pristup na parcelu je projektiran sa sabirne ceste industrijske zone. Unutarnji radijus na
ulazu je 10,00m. Sirina ulaza je 6,00m.

Projektirane su manipulativne povrsine, otvorena skladista trupaca i piljene grade, servisne
prometnice i parkiraliSte za osobna vozila.

Projektirano je 8 parkiraliSnih mjesta, od toga 7 za osobna vozila a jedno mjesto za
invalide.

U gradevini se izvode instalacije dovoda i odvoda vode, elektroopskrbe, gromobrana,
instalacija centralnog grijanja, Drench + USHM, hidrantska mreZza i vatrodojava.
Vodovodna instalacija prikljucuje se na vodovodnu mrezu poslovnog parka.

Otpadna voda iz sanitarnih ¢vorova odvodi se u kanalizaciju poslovnog parka.

Komunalni otpad se prikuplja u tipsku posudu za otpad, kojega odvozi nadlezno
komunalno poduzece.

Grijanje i prozracivanje radnih i pomo¢nih prostorija

Grijanje radnih i pomo¢nih prostora :

o uredi i sanitarije putem ogrjevnih tijela - radijatora

o prostor sekundarne obrade drva putem toplodovnih vise¢ih grijaca zraka

U svim radnim prostorijama u skladu s propisima projektirana je potrebna radna temperatura i
prisilna ventilacija ukoliko prirodna nije moguca (sanitarne prostorije i spremiSte u uredskom
dijelu).

Kompresorska stanica i razvod komprimiranog zraka

U toku tehnoloskog procesa potrebno je osigurati odredene koli¢ine komprimiranog zraka za
pojedine strojeve, pa ¢e se za tu svrhu postaviti kompresorski agregat.

Kompresorski agregat biti ¢e smjeSten u zasebnoj prostoriji (kompresorskoj stanici).
Kompresorska stanica biti ¢e dimenzija-dx$xv = 3,0x2,3x3,7 m.

U vratima kompresorske stanice, dolje i gore, ugradit ¢e se zaluzine dim. 600/400 mm, za
dovodenje zraka i ventilaciju.

Instalacija odsisa metalne prasSine sa radnih strojeva
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Odsis piljevine sa strojeva u primarnoj i sekundarnoj obradi drva, izvest ¢e se kanalima,
projektiranom instalacijom i1 uredajima prema projektu strojarskih instalacija.

Prometne povrsine na parceli

Kolnicke konstrukcije prometnih povrSina izvode se za opterecenje vozilima za
prijevoz sirove i preradene drvene grade.

Povrsine se izvode u nagibu prema kiSnoj resetki. Oborinska voda iz kiSne reSetke
odvodi se u tlo parcele.

Na parceli je potrebno postaviti vertikalnu signalizaciju za regulaciju prometa.

Oznake zabrana i obavijesti u sladu su s Pravilnikom o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama NN 33/2005.

3. UVJETII ZAHJEVI TIJEKOM IZVODENJA

Izvoda¢ radova duzan je za gradnju 1 odrzavanje gradevine ugradivati samo
gradevinske proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost prema Zakonu o
gradnji (NN 153/13) i Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13).

Izvodac¢ radova duzan je pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za
izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni
pojedina¢nim troSkovni¢kim opisima uz svaku stavku, kao i drzati se troskovnickih
opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se utvrdi da kvaliteta ugradenog i
izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze
zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se
ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troskovi sanacije
padaju na teret izvodaca radova.

4. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NACINA UPORABE, TE UTJECAJA NA
OKOLIS

Namjena i na¢in uporabe gradevine, ugradeni gradevni i drugi proizvodi, te gradevina u
cjelini ne ugrozavaju okolis.

4. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACIJI

Gradevina pilane projektirana je sukladno s lokacijskom dozvolom Klasa:UP/I-350-
05/13-01/49,Ur.broj:2133/1-07-04/02-15-16, Duga Resa, 2l.sijecnja 2015.g.,
Prostornim planom uredenja opc¢ine Barilovi¢ (Sluzbeni glasnik Op¢ine Barilovié
br.03/07) 1 Urbanistickom planu uredenja UPU-2 Belajske Poljice (Sluzbeni glasnik
Op¢ine Barilovi¢ br.03/08)

5. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA

5.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Stabilnost konstruktivnih dijelova zgrade osigurana je proracunom konstrukcije koji
odreduje dimenzije, materijale i uvjete izvedbe, a na temelju stalnih i korisnih
opterecenja, te sila koje djeluju na zgradu.
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Svi konstruktivni elementi su dimenzionirani u skladu s projektom mehanicke
otpornosti i stabilnosti.

5.2. Sigurnost u sluc¢aju pozara

Zgrada je projektirana u skladu s rjeSenjima utvrdenim elaboratom zastite od pozara.
Elaborat je izradila tvrtka Inspekting d.o.o0., od strane ovlastene osobe za izradu
elaborata Josip Radelji¢ d.i.g. i sastavni je dio glavnog projekta.

Prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara, Prilog 2, to¢ka A 2.5. industrijske zgrade i skladiSta, predmetna gradevina
svrstava se u gradevinu skupine 2.

Prema pravilniku o otpornosti na pozar i drgim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara, gradevina se svrstava u industrijske gradevine, a sukladno
¢l.4. u u podskupinu ZPS 3, budu¢i je kota poda niza od 7,0 m, prevideno okupljanje
manje od 300 korisnika.

Elaboratom zastite od pozara utvrdeno je:

- pozarno opterecenje otvorenog skladista

- pozarno opterecenje unutarnjeg skladista

- pozarno opterecenje spremista goriva kotlovnice

- ocekivana vrsta, koli¢ina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, praSina i
maglica)

- znacajke susjednih gradevina koje utjecu na tehni¢ko rjeSenje odredivanja nacina
sprjeCavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili
pozarno odjeljivanje)

- znacajke predvidive vatrogasne tehnike i1 njezine uporabe koje utjecu na tehnicko
rjeSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu
gradevine

- znacajke predvidivog na¢ina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini
te nacina napustanja odnosno spaSavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene
pokretljivosti), koje utjecu na :

o tehni¢ko rjeSenje ocCuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu

o tehni¢ko rjeSenje izlaznih puteva za spaSavanje osoba (broj, znacajke i
oznacavanje)

o tehnicko rjeSenje sprecavanja Sirenje vatre idima unutar gradevine (broj, oblik
i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu gradevine

o tehnicko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstva otpornosti na
pozar i/ili reakcije na pozar te nain izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine
koji se nalaze na granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci,
brtve, premazi i dugo)

o tehniCko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gaSenje pozara
(brojnost, na¢in ugradnje, raspore, i oznacavane) : vanjska hidrantska mreza,
unutarnja hidrantska mreza, aparati za pocetno gasenje pozara, automatski
sustav za gaSenje pozara (SLE), runo pokretni sustav za gaSenje poZzara
(HLE)

o tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje)

o odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili
eksplozivnih tvari
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o tehniCko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu
biti ugrozeni eksplozivnom atmosferom

o tehni¢ko rjeSenje ventilacije 1 klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slu¢aju pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija)

o tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava

o tehnicko rjeSenje elektroinstalacija i gromobranske instalacije

5.3. Higijena, zdravlje i okoli$§
Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju
za higijenu, zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda. Tijekom svog trajanja nema
utjecaj na kvalitetu okoliSa, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao
rezultat prisutnosti vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine.
Higijena i zdravlje osigurani su:

o odvodnjom sanitarnih i oborinskih voda u nepropusnoj kanalizaciji

o opasnost od izlijevanja vode iz cijevi otklonjen je izvedbom resetki i sifona

o odlaganjem otpada u posude predvidene za tu svrhu, smjestene na zraCnom
prostoru koji se odrzava i koji je pristupacan vozilima za odvoz otpada
ugradnja kvalitetnih obloga za zidove i podove koji se lako odrzavaju
zaStita od atmosferilija
osiguranje prirodnog prozracivanja prostorija
povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, relativne vlaznosti i brzine kretanja
zraka
Kod snabdijevanja gradevine vodom primijenjena su tehnicka  rjeSenja koja
onemogucavaju zagadenje vode za pice i sanitarne vode.

O O O O

5.4. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili
ostecenja tijekom uporabe, kao S§to su proklizavanje, pad, opekline, elektricni udari,
ozljede od eksplozija, provale.

Konstruktivni elementi gradevine trajno osiguravaju:

- stabilnost gradevine u odnosu na staticka 1 dinamicka opterecenja

- stabilnost gradevine u odnosu na meteoroloske i klimatske uvjete

- zaStitu od poZara

- zaStitu na radu

Osiguranje radnika od mogucih povreda (pokliznuce, pad, strujni udar i sl.) provedeno
je izborom materijala, mjerama zaStite na elektroinstalacijama, te pravilnim
ramjeStajem strojeva, uredaja i opreme, te osiguranjem potrebnih uporabnih prostora i
prolaza.

U gradevini se ne predvida zaposljavanje invalidnih osoba.

Zgrada je projektirana u skladu s rjeSenjima utvrdenim eleboratom zaStite na radu.
Elaborat je izradila tvrtka Inspekting d.o.o., od strane ovlastene osobe Milan Carevi¢
d.i.a. i sastavni je dio glavnog projekta.

Elaboratom zastite na radu utvrdene su mjere opasnosti i njihovo uklanjanje, te mjere
osiguranja :

- opasne radne tvari

- utvrdeni su op¢i zahtjevi za mjesta rada

- opasnosti 1 Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada 1 nacin na koji se otklanjaju — op¢i
zahtjevi i rjeSenja

- zaStita priradu na strojevima
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- zastitu od mehanickih opasnosti (pad na istoj razini, opasnost od rotirajucih dijelova,
pad s visine,opasnost od naleta vozila, opasnost od opekotina, opasnost od loma stakla,
opasnost od visokih razina buke

opasnost od posjekotina

- opasnost od udisanja drvne prasine

- opasnost od udara i zahvacanja odjece ili dijela tijela radnika prilikom transporta
trupaca

- opasnost od odlijetanja komadi¢a drva

- opasnost od eksplozije drvne piljevine

- opasnost od neocekivanog kretanja trupaca tijekom istovara

- opasnost od elektri¢ne struje sprjeavanje nastanka pozara i eksplozije

- osiguranje mehanicke otpornosti i stabilnosti zgrade

- osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora

- osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba

- osiguranje Cistoce

- voda i kanalizacija

- osiguranje propisane temperature i vlaznosti zraka i ograni¢enja brzine strujanja zraka
- osiguranje propisane rasvjete

- zaStitu od buke 1 vibracija

- zasStitu od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja

- zatitu od fizikalnih, kemijskih i bioloSkih utjecaja

- zaStitu od prekomjernih napora

- pomocne prostorije (wc 1 pisoar sa predprostorom, 3 tus-kabine i umavionici s
hladnom i toplom vodom, garderoba)

5.5. Zastita od buke

Gradevina je projektirana u industrijskoj zoni.

Opasnost od visokih razina buke prilikom obrade drveta sprijecit ¢e se na nacin da Ce se
osigurati da §to manji broj radnika bude u $to kra¢em vremenu izloZzen povisenoj buci, a
radnicima koji su izlozeni osigurati OZO za zastitu sluha i osigurati da ih radnici
redovito koriste.

Nivo buke biti ¢e u skladu s dozvoljenim prema Pravilniku o najviSim dopustenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, te Pravilniku o sigurnosti 1 zastiti
zdravlja pri radu s racunalom.

Svi novi izvori buke u zgradi i izvan nje zajedno nece povisiti postojecu razinu buke u
boravi$nim prostorijama. Sukladno navedenom najvise dopustene ocjenske razine buke
imisije u otvorenom prostoru su za dan (Lgay) 80 dB(A). NajviSa dopustena ocjenska
ekvivalentna razina buke Lrareq U zatvorenim boraviSnim prostorijama iznosi za dan 40
dB(A) i za no¢ dB(A).

Najvise dopustene maksimalne standardne razine buke Lrarmax, nt koje se u zatvorenim
boraviSnim prostorijama javljaju kao posljedica rada na zgradu vezanih servisnih
uredaja (uredaji za dovod i odvod vode, uredaji za snabdijevanje energijom, grijanje,
prozracivanje i klimatizaciju, uredaji za pranje, uredaji za skupljanje i uklanjanje otpada
iznose za stalnu ili isprekidanu buku 25 Lrarmax, nt , @ za kratkotrajnu ili kolebajucu
buku 30 LRAFmax, nT
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tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini
koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja omogucuje rad u zadovoljavaju¢im
uvjetima.

5.6. Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Projekt gradevinske fizike - racionalna uporaba energije i toplinske zastite izraden u
Uredu ovlaStenog inzenjera gradevinarstva , Miroslav Jerosimi¢ d.i.g., definirao je
toplinske izolacije:

- toplinska izolacija vanjskih zidova izvest ¢e se po sustavu ,,ETICS* sa ekspandiranim
polistirenom (EPS) d=12 cm

- toplinska izolacija stropa prostora sekundarne obrade drveta izvest ¢e se od mineralne
vune d=12 cm, sa parnom branom i paropropusnom vodonepropusnom folijom

- toplinska izolacija stropa nad uredskim prostorom izvest ¢e se od mineralne vune
d=14 cm, sa parnom branom i paropropusnom vodonepropusnom folijom

- toplinska izolacija poda na tlu izvest ¢e se od ekstrudiranog polistirena (XPS) d=10
cm, sa PE folijom

- prozori i ostakljena vrata ¢e biti od PVC profila sa IZO staklom sa Low-e
premazom, meduprostorom izmedu stakala punjenim plinom.

- puna vrata ¢e biti od PVC panela/lamela i meduprostorom od termoizolacijskog
materijala.

Karakteristike svih materijala koje se ugraduju trebaju odgovarati karakteristikama iz
Projekta fizike zgrade, te treba biti prilozena dokumentacija kojom se dokazuje
uporabljivost 1 sukladnost ugradenih proizvoda i materijala.

5.7. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, posebno jamci

slijedece:
e mogucnost reciklaze njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
e trajnost

e uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala

6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe za odredene dijelove gradevine:
projektirani vijek uporabe/godina

Nosiva konstrukcija (ab) > 60
Procelje 20
Pokrov 30
Vanjska pvc stolarija 40
Limarija 30
Podne obloge (kamen, keramika) 60,50
Elektroinstalacije 40

Vijek uporabe gradevine uvjetovan je redovitim odrzavanjem svih dijelova i instalacija.

Odrzavanje zgrade prema Uredbi o odrzavanju zgrada NN 91/96 ukljucuje:

Investitor: MPS-67 SLUNJ, Nikole Zrinskog 3, Slunj Gradevina: PILANA, Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac, Broj projekta: P-4/15.

16.



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/648-353, 091 793 35 82

licenje 1 bojenje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije, bravarije
premazivanje zidova i stropova vapnom

premazivanje dimnjaka

zamjenu pokrova

keramicarske i druge radove na zavrsnim oblogama podova i zidova
zamjenu podnih obloga i premazivanje podova

popravak procelja

zamjenu i popravak stolarije

popravak pokrova

odrzavanje rasvjete i drugih elektricnih uredaja (zamjena Zzarulja, prekidaca,
uticnica ), kao i odrzavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi
zamjena i popravak brava i drugih elemenata koje pripadaju zgradi
redoviti servisi na instalacijama elektrike

¢iS¢enje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjacarske usluge)

¢iS¢enje odvodnih resetaka i oluka

7. ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Ostaci nastali kod rezanja trupaca, ovisno o veli€ini, slazu se u pakete vel. 4,0x1,0 m i
vezu trakom,a otpaci mani od 1,0 m pakiraju se u Zeljezne koSeve dim. 1,4x1,0x1,5 m
(16 kom u kamion), te se privremeno slazu u prostoru vanjskog spremista piljene grade
. Ovi ostaci se kao gotov proizvod otpremaju na daljnju preradu (npr. pelete) za to
osposobljenim tvrtkama.

Piljevina nastala od piljenja grade skladisti se u silosu i koristi kao ogrjev za grijane
prostore pilane, a eventualni viSak otprema se na daljnju preradu za to osposobljenim
tvrtkama.

Na povrsini vel. cca 1x3 m postavit ¢e se tri tipske posude za odlaganje razvojnog
otpada ( 1 za papir i karton, 1 za plasti¢ni i metalni, i 1 za stakleni otpad).

Projektant:
Marijana Lali¢ Bis¢an ing.grad.
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ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA

OBRACUNSKE VEvLIC‘.INE ZGRADE PREMA POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA SE
UREDUJE OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA
Racunska i graficka analiza

ISKAZ BRUTO POVRSINA

PRIZEMLJE
- prostor prizemlja (oditana tlocrtna povrsina ) 1.147 .54 m°
|.KAT
- prostor |.kata
56,52 + 35,20 + 30,25 = 121,97 m?
Sveukupno : P + Lkat = 1.269,51 m?

ISKAZ BRUTO OBUJMA

PRIZEMLJE + LLKAT
- presjek A-A (ocitana povrSina presjeka x duzina)

(33,35 m? x 6,50 m) + (52,59 m? x 6,50 m) = 558,61 m®
- presjek B-B, D-D (oc€itana povrsSina presjeka x duzina)

(66,04 m? x 20,85 m) = 1.376,93 m*
- presjek C-C (ocCitana povrsina presjeka x duzina)

(67,52 m? x 14,75 m) + (133,06 m? x 10,25 m) = 2.359,78 m*
- prostori omedeni s tri strane i natkriveni

(460,84 m? x 1,00 m) + (47,70 m? x 1,00 m) = 508,54 m®
- odbitak uvucenog dijela na juznom procelju

(9,65 m?x 1,00 m) = -9,65m°
- instalacijski boksovi

(291 m*x2.04 m)x2 = 11,87 m®

Ukupno: 4.806,08 m*

Projektant:

Marijana Lali¢ BiS¢an ing.grad.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE NA GRADILISTU

Za sve radove treba primjenjivati postojece tehnicke propise,gradevinske norme,a
upotrebljavani materijal koji izvodac¢ dobavlja i ugraduje mora odgovarati vazeé¢im
standardima a prema Zakonu o standardizaciji (NN163/03),i pravilima struke i
tehnickim rjeSenjima u glavnom projektu.

Svi materijali moraju imati vazeéa uvjerenja(ateste i certifikate).

Izvoditelj radova je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti gradenja.
Izvoditelj je uz ponudu duzan priloziti Plan dinamike izvodenja radova s prijedlogom
roka zavrsSetka radova.

GradiliSte mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje svih
radova.

O uredenju gradilista i radu na gradiliStu izvodac sastavlja zaseban elaborat koji
obuhvada mjere zastite na radu, zastite od pozara i drugo.

Prije poCetka izvodenja radova Investitor je duzan prijaviti poCetak radova nadleznoj
gradevinskoj inspekciji, te o tome dati pismeni dokaz.

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci
uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

1. Kontrolirati kvalitetu materijala,
2. Osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala,

KONTROLA KVALITETE

Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti materijala,

- tekuce kontrole,

- kontrolnog ispitivanja,

- provjere kvalitete uskladistenog materijala.

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu hamjenu utvrduje se prethodnim
laboratorijskim ispitivanjima.

Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opcih tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Tekuc¢a kontrola obavlja se radi
kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvoditelj u vlastitom
laboratoriju ili ih 0 njegovom trosku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.
Ucestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Opéim tehnickim uvjetima, ovisno o
vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa
svojstvima i

karakteristikama propisanim Opc¢im tehnickim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze
obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje
materijala. Ucestalost i vrste ispitivanja propisani su Op¢im tehnickim uvjetima,
ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom
atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja
atesta obavlja iskljucivo ovlastena organizacija.

Kvaliteta uskladistenog materijala utvrduje se ispitivanjem u ovim slu¢ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praceni u tijeku proizvodnje
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b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

DOKUMENTACIIA

IzvjesScée o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala mora
sadrzavati ove podatke:

- naziv materijala,

- mjesto uzorkovanja,

- podatke o naruciocu ili proizvoditelju,

- datum uzorkovanja i zavrSetku ispitivanja,

- namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu
materijala,

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

IzvjesSce o tekucoj kontroli mora se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slicno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku
proizvoditelj je duzan priloziti rezultate tekudih ispitivanja koji se odnose na
isporucene kolicine.

Izvjescée o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

- naslov proizvoda,

- podatke o proizvoditelju i naruciocu,

mjesto, nacin i datum uzorkovanja,

koli¢inu uzorka,

zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,

rezutltate laboratorijskih ispitivanja,

- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

Atest se izdaje za proizvode koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog
Zavoda za normizaciju, propisan Naredbom.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna
ispitivanja proizvoda kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje
uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole. Rok vazenja
uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najvise jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

- naziv proizvoda,

- deklaraciju,

- mjesto, podatke o proizvoditelju i naruciocu,

- datum uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka,

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,
- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete
proizvoda, namjeni materijala i

svojstva primane sirovine,

- rok vazenja uvjerenja.

NAPOMENA:

PROGRAM KONTROLE I KVALITETE ZA BETONSKE,ARM.BETONSKE I CELICNE
RADOVE DETALINO JE PRIKAZAN U PROJEKTU KONSTRUKCIJE GRADEVINE

PROGRAM KONTORLE I KVALITETE ZA TOPLINSKE IZOLACIJE ,VRATA I PROZORE
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DETALINO JE PRIKAZAN U ELABORATU .
PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU
ZASTITU

ZIDARSKI RADOVI
OPCI UVIETI

Prilikom izvedbe zidarskih radova opisanih u ovom troskovniku, izvoda¢ radova mora
se pridrzavati svih

uvjeta i opisa u troskovniku, kao i vazecih propisa i to posebno:

- Pravilnik o tehni¢kom propisu za zidane konstrukcije, NN br. 1/2007.,

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, Sluzbeni list br. 42/68,45/68.

ZIDE

Gradenje gradevina koje sadrze zidanu konstrukciju mora biti takvo da zidana
konstrukcija ima tehnickasvojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehni¢kim
propisom za zidane konstrukcije u skladu s tehnickim

rjeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danim projektom, te da se osigura
ocCuvanje tih svojstava i uporabljivostgradevine tijekom njezinog trajanja.

Pri izvodenju zidane konstrukcije izvodac je duzan pridrzavati se projekta zidane
konstrukcije i tehnickihuputa za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda i odredaba
Tehnickog Propisa za zidane konstrukcije.

Tehnicka svojstva zida moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju
namjenu u gradevini, imoraju biti specificirana u projektu zidane konstrukcije.
Tehnicka svojstva zida odreduju se u skladu s normom

HRN ENV 1996-1-1, HRN ENV 1996-1-2 i HRN ENV 1996-1-3 i/ili ispitivanjem.
Tehnicka svojstva zida moraju biti

specificirana se u projektu zidane konstrukcije.

NORME ZA ZIDE

HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1-1. dio:
Opca pravila zazgrade. Pravila za armirano i nearmirano zide (ENV 1996-1-1:1995)
HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1-2. dio:
Opca pravila -

Projektiranje konstrukcija na pozarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995)

HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1.-3. dio:
Opca pravila za

zgrade - Posebna pravila za bocna opterec¢enja. (ENV 1996-1-3:1998)

HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje — Metode odredivanja racunskih
toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 13501-1:2002 Razredba gradevnih proizvoda i i gradevnih elemenata prema
ponasanju

u pozaru - 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na

pozar (EN 13501-1:2002)

MORT

Mort je mjesavina jednog ili viSe anorganskih veziva, agregata, vode i po potrebi
dodataka i/ili dodatnih sastojaka za zidanje i fugiranje zida. Vrste morta za zidanje:
a) mort op¢e namjene (G) - mort za zide bez posebnih znacajka,

b) tankoslojni mort (T) — tankoslojni mort za zide s najvec¢im zrnom agregata do 2
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mm,
c) lagani mort (L) - mort za zide Cija je gusto¢e suhog ocvrsnulog morta 1300 kg/m3.
Sastavni materijali od kojih se mort proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju,
moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upucuje norma HRN EN 998-2 i zahtjeve
prema prilozima ovoga Tehnic¢kog propisa za zidane konstrukcije. Tehni¢ka svojstva
svjezeg i o¢vrsnulog morta moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu i
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2.

Odredena svojstva svjezeg i o¢vrsnulog morta, kada je to potrebno, ovisno o uvjetima
izvedbe i uporabe zidane konstrukcije, moraju se specificirati u projektu zidane
konstrukcije.

Za mort zadanog sastava koji se za obiteljsku kuce ili jednostavnu gradevinu izraduje
na gradilistu i ¢ija je zahtijevana tla¢na ¢vrsto¢a manja ili jednaka 5 N/mmz2, u
glavnom projektu se odreduju omjerima pojedinih sastojaka, a obvezno se
specificiraju svojstva tih sastojaka prema odredbama Tehnic¢kog propisa za zidane
konstrukcije.

Za mort zadanog sastava gdje je u glavnom projektu zahtijevana tla¢na ¢vrstoéa vecéa
od 5 N/mm2, smije se primijeniti samo mort proizveden u proizvodnom pogonu
(tvornici).

Tehnicko svojstvo otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje morta mora biti
specificirano ako je zide u koje je ugraden mort izlozeno takvom djelovanju.

NORME ZA MORT

HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za zide - 2. dio: Mort za zide (EN 998-
2:2003)

HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorni¢ku kontrolu proizvodnje za oznacavanje
oznakom CE

(potvrdivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR

15225:2005)

HRN EN 13501-1:2002 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponasanju u

pozaru - 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

(EN 13501-1:2002)

VEZIVA

GRADEVNO VAPNO

Vrste vapna su:

a) Zrac¢no vapno

a.1.) Kalcijsko vapno

.1.1.) Zivo vapno

.1.2.) Hidratizirano vapno

.2.) Dolomitno vapno

.2.1.) Poluhidratizirano vapno

.2.2.) Potpuno hidratizirano vapno

) Hidrauli¢no vapno

b.1.) Prirodno hidrauli¢no vapno

b.2.) Hidrauli¢no vapno

Tehnicka svojstva vapna moraju se specificirati u projektu zidane konstrukcije.
NORME ZA GRADEVNO VAPNO

HRN EN 459-1:2004 Gradevno vapno - 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji
sukladnosti (EN

459-1:2001 + AC:2002)

HRN EN 459-3:2004 Gradevno vapno - 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-

a
a
a
a
a
b

Investitor: MPS-67 SLUNJ, Nikole Zrinskog 3, Slunj Gradevina: PILANA, Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac, Broj projekta: P-4/15.



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/648-353, 091 793 35 82

3:2001 +

AC:2002)

CEMENT I ZIDARSKI CEMENT

Tehnicka svojstva zidarskog cementa, moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve
bitne za krajnju namjenu u zidanoj konstrukciji i moraju biti specificirana prema normi
HRN EN 413-1.

Tehnicka svojstva cementa i zidarskog cementa moraju se specificirati u projektu
zidane konstrukcije.

NORME ZA ZIDARSKI CEMENT

HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji
sukladnosti (EN

413-1:2004),

HRN EN 197-2:2004 Cement - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

HRN CR 14245:2004 Vodi¢ za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«

HRN EN 13279-1:2006 Veziva i zbuke na osnovi gipsa - 1. dio: Definicije i zahtjevi
(EN 13279-

1:2005)

IZVOPENJE I ODRZAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Zidni elementi na gradiliStu moraju biti slozeni po vrstama i razredima i osigurani od
djelovanja atmosferilija

(kiSe, snijega, leda).

Zidni elementi ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije ako imaju ukupnu masu
kojom bi se izazvale

trajne deformacije na konstrukciji. Mort mora biti transportiran do gradilista i
skladisten na nacin da je zasticen od utjecaje vlage i drugih Stetnih utjecaja na
specificirana tehnicka svojstva. Mort mora biti slozen po vrstama i

razredima. Veziva moraju biti transportirana do gradilista i skladiStena na nacin da su
zasti¢ena od utjecaja vlage i

drugih stetnih utjecaja na njihova specificirana tehnicka svojstva i moraju biti slozena
po razredima i vrstama.

Agregat mora biti transportiran na gradiliste i skladisten na nacin da se ne promijene
njegova specificirana tehnicka

svojstva. Mort i veziva ne smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugradivati
odnosno primjenjivati nakonprovedena 3 mjeseca na gradilistu.

Mort se mora mijesati strojno i ne smije se ugradivati ukoliko je zapoceo proces
stvrdnjavanja.

Prije zidanja zida mora se provesti sljedece:

- pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim
gradevnim proizvodima, koji se

koriste

- vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vre¢a morta i ambalaze ostalih gradevnih
proizvoda da se utvrde

moguca ostecenja

- utvrdivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili II)

Kontrolu provodi izvodac. Kontrolu razreda izvedbe zida (A, B, C) provodi nadzorni
inzenjer i utvrduje dapostoji osposobljenost izvodaca za provedbu projektom
propisanog razreda izvedbe. Pri izvedbi zida zidane

konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje horizontalnih
i vertikalnih sljubnica.
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Pri izvedbi zida zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim dzepovima,
vertikalne sljubniceispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj Sirini
mortnog dzepa; Sirina mortnog dZzepa mora biti

odredena projektom zidane konstrukcije i mora iznositi najmanje 40% Sirine zidnog
elementa.

Zide se moze rabiti nakon Sto se ispitivanjem utvrde karakteristi¢ne vrijednosti
mehanickih znacajki.

Iznimno od tocke A.2.1.9. Priloga »A« Tehnickog propisa za betonske konstrukcije za
gradnju obiteljskihkuc¢a dopustena je ugradnja betona u serklaze do razreda tlacne
¢vrstocée C 25/30 pripremljenog na gradilistu,

ukoliko je to predvideno projektom zidane konstrukcije. Postupak pripreme betona,
nacin ugradnje, potvrdivanjesukladnosti, uzimanje i priprema ispitnih uzoraka i
ispitivanje svjezeg i oCvrslog betona moraju biti razradeni

projektom zidane konstrukcije. Podaci o sastavnim materijalima, nacinu pripreme,
nacinu ugradnje, gradevnim

proizvodima i provedenim kontrolnim postupcima evidentiraju se u gradevnom
dnevniku.

Pri zidanju zida zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog
elementa, mjereno u smjeru

zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm.

Horizontalni serklaZi u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom
stropne konstrukcije.

Vertikalni serklazi pojedine etaze betoniraju se nakon izvedbe zida te etaze pri cemu
se mora osigurati veza

zid - serklaz, bilo nac¢inom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za
najmanje 0,4 visine zidnog

elementa, ali ne manje od 4,5 cm), ili mehani¢kim spojnim sredstvima u skladu s
projektom zidane konstrukcije.

Serklazi pojedine etaze moraju imati plostinu presjeka ne manju od 225 cm2 s
najmanjom stranicom od 15

cm2 i najmanjom plostinom armature:

- 4 ?10 za jednoetazne gradevine

- 4 @ 12 za dvoetazne gradevine

- 4 @ 14 za troetazne gradevine i gradevine vece etaznosti

Razmak spona moze iznositi najvise 25 cm

Temperatura svjezeg morta ne smije biti niza od +5°C, niti viSa od +35°C. Kada je
srednja dnevnatemperatura zraka manja od +50°C ili viSa od +35°C, zidanje zida trba
izvoditi pod posebnim uvjetima sukladno

odredbama iz projekta zidane konstrukcije.

Prije poCetka zidanja zida provode se kontrolna ispitivanja gradevnih proizvoda kada
je to predvidenoprojektom zidane konstrukcije. Ako se naknadno dokaze da nisu
ostvarene sve pretpostavke iz projekta u svezi s

razredom kontrole proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe zida potrebno je
provesti ispitivanje zida in situ

od strane ovlastene pravne osobe.

Armatura izradena od Celika za armiranje ili od Celika za prednapinjanje i Celika za
armiranje ugraduje se u

zidanu konstrukciju prema projektu zidane konstrukcije i/ili tehnic¢koj uputi za
ugradnju i uporabu armature, normi

HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upucuje i odredbama Tehnic¢kog propisa za
zidane konstrukcije.
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Radi utvrdivanja tehnickih svojstava zidane konstrukcije potrebno je prikupiti
odgovarajuce podatke o zidanoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogucavaju
procjenu stupnja ispunjavanja

bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti, pozarne otpornosti i drugih bitnih
zahtjeva za gradevinu prema

odredbama posebnih propisa.

NORME ZA ODRZAVANIJE I IZVODENJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

HRN ENV 13269:2001, Odrzavanje — Smjernice za izradu ugovora o odrzavanju (ENV
13269:2001)

HRN EN 13306:2004, Nazivlje u odrzavanju (EN 13306:2001)

HRN EN 13460:2004, Odrzavanje - Dokumentacija o odrzavanju (EN 13460:2002)
HRN ENV 13670-1:2002, Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje gradevina i
odrzavanje

gradevina

HRN ISO 15686-1:2002, Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe - 1.
dio: Opca

nacela (ISO 15686-1:2000)

HRN ISO 15686-2:2002, Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe - 2.
dio: Postupci

predvidanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686-3:2004, Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe - 3.
dio: Neovisne

ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN DIN 18201:1997, Tolerancije u graditeljstvu - Pojmovi, nacela, primjena,
ispitivanje (DIN

18201:1997)

HRN DIN 18202:1997, Tolerancije u visokogradnji - Zgrade (DIN 18202:1997)

ZBUKANJE I GLAZURE

Zbukanje zidova zgrada moze se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u
skladu s tehnickim propisima. Zidovi od opeke moraju se prije Zzbukanja ocistiti i mort
u fugama udubiti, kako bi se zbuka mogla primiti.

MATERIJALI

pijesak za mort mora biti Cist, bez organskih primjesa,

- cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-250 prema HRN B.C1.011,

- vapno mora odgovarati HRN B.C1.020,

- voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N2.022,
Upotrebljeni dodaci, koji sluze za poboljsanje uradenosti morta za postizavanje
nepromocivosti ili poboljsanja kemijskih i mehanickih svojstava, moraju odgovarati
utvrdenim standardima i dokumentiranim

odgovarajuc¢im atestima.

Mort mora odgovarati hrvatskim standardima:

- mort za zbukanje HRN U.M2.012

- ispitivanje kvalitete morta za zidanje i Zbukanje HRN U.M8.015

IZOLATERSKI RADOVI
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OPCI UVJIETI

Materijali za oblaganje za vodootpornost, zastitu ili izolaciju moraju biti otporni na sve
vremenske uvijete i visoke izmjene temperatura bez osteéenja, i moraju imati
savrseno prianjanje na sve Ciste povrsine.

Materijali koji se koriste moraju imati posebna svojstva da pruze potpunu zastitu od
prodiranja vode i da savrseno prianjaju na sve Ciste povrsine. Materijali ¢e osigurati
ucinkoviti film za zastitu od vode i neée se puzati

¢ak ni kod visoke temperature okoliSa. Moraju imati savrSenu otpornost na eroziju i
agresivne vode.

Izvodac ¢ée nadzornom inzenjeru dostaviti uzorke materijala na odobrenje prije
narucivanja.

Radovi se moraju izvesti u svemu prema uzancama struke, uvjetima i opisima iz
troskovnika, te uputama proizvodaca. Prije polaganja hidroizolacije provijeriti
hrapavost podloge. 1zolacija se polaze samo

na posve suhu i ociS¢enu podlogu kod temperature vise od 12°C. Izolacione trake
moraju se uvaljati u vruéi premaz bez zracnih mjehuri¢a. Obracun se vrsi po gotove
povrsine.

U tijeku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne
bi doSlo do ostecenja izvedene hidroizolacije. Zastitu hidroizolacije betonom potrebno
je izvesti narocito pazljivo.

Standardi za izolaterske radove:

- krovne ljepenke HRN U. M3.220
HRN U. M3.221-225
- bitumenske trake HRN U. M3.226
HRN U. M3.232
- resitol — hladni premaz HRN U. M3.240
HRN U. M3.242
- bitumenske trake s Alu-folijomm HRN U. M3.230
- toplinsko-izolacijska zbuka (Teratermo-080)
- bitumenske trake s uloskom od staklenog voala HRN U. M3.231
- bitumenske trake s uloskom od staklene tkanine HRN U. M3.234

STOLARSKI RADOVI
PROZORI I VRATA

Vrata su namijenjena iskljucivo prolazu pjesaka. Prozorima odnosno vratima smatraju
se:

- vanjski prozori odnosno vrata, ugradeni u gradevinske otvore gradevnih dijelova koji
razdvajaju unutarnji

prostor gradevine od vanjskog prostora,

- ostali prozori odnosno vrata, na koje se odnose zahtjevi otpornosti na opterec¢enje
vjetrom,

vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te otpornosti
na pozar i propustanje dima.

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja
gradevine, uz propisanu

Investitor: MPS-67 SLUNJ, Nikole Zrinskog 3, Slunj Gradevina: PILANA, Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK
KARLOVAC, Belajske Poljice, Karlovac, Broj projekta: P-4/15.



NOVA projekt d.o.o. KARLOVAC, Stanka Vraza 9, tel.fax. 047/648-353, 091 793 35 82

odnosno projektom odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje
uobicajene uporabe i utjecaje

okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata proizvode se u proizvodnim pogonima izvan gradilista.

Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobiajene uporabe gradevine i
predvidive utjecaje

okoliSa na gradevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku moraju se odrediti
projektom gradevine, osobito u

vezi:

- otpornosti na opterecenje vjetrom, koja mora odgovarati predvidenom djelovanju
vjetra,

- vodonepropusnosti, koja mora odgovarati utjecaju kiSe pri predvidenom djelovanju
vjetra,

- prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu vanjskog prostora i
grijanih prostorija odnosno izmedu prostorija koje imaju razli¢itu unutarnju projektnu
temperaturu sukladno posebnom propisu,

- zvucne izolacije, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu prostora i/ili prostorija s
razli¢itim razinama buke sukladno posebnom propisu,

Uvijeti za ugradnju, uporabu i odrzavanje prozora i vrata moraju se odrediti projektom
gradevine tako da se

ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti koje mora ispunjavati gradevina.

Kod odrzavanja gradevine odgovarajuée se primjenjuju propisi, s time da se ne smije
mijenjati oblik i veli¢inu zamijenjenih prozora odnosno vrata.

NORME ZA PROZORE I VRATA

HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene znacajke - 1.
dio: Prozori i

vanjska pjesacka vrata bez otpornosti na pozar i/ili propustanje dima (EN
14351-1:2006)

HRN EN 1192:2001 Vrata — Razredba zahtjeva Cvrstoée (EN 1192:1999)

HRN EN 1529:2001 Vratna krila - Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba
dopustenih

odstupanja (EN 1529:1999)

HRN EN 1530:2001 Vratna krila — Op¢a i lokalna ravnost - Razredba dopustenih
odstupanja

(EN 1530:1999)

HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata — Propusnost zraka — Razredba (EN 12207:1999)
HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata — Vodonepropusnost — Razredba (EN 12208:1999)
HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata — Otpornost na opterecéenje vjetrom - Razredba
(EN

12210:1999)

HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata — Otpornost na opterecéenje vjetrom -
Razredba (EN

12210:1999/AC:2002)

HRN EN 12217:2005 Vrata - Sile otvaranja i zatvaranja — Zahtjevi i razredba (EN
12217:2003)

HRN EN 12219:2001 Vrata - Klimatski utjecaji — Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
HRN EN 12608:2003 Profili od neomeksanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju
prozora i
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vrata — Razredba, zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003)

HRN EN 13115:2001 Prozori - Razredba mehanickih svojstava — Vertikalno
opterecenje, torzija

i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom
plo¢om --

Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN 179/A1/AC:2003 Gradevni okovi - Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili
pritisnom plocom -

Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Gradevni okovi - Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -
Zahtjevi i

ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Gradevni okovi — Naprave izlaza za nuzdu s pritisnom
horizontalnom

Sipkom - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona — Proracun
koeficijenta

prolaska topline - 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000;

EN ISO 10077-1:2000)

HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona — Proracun
koeficijenta

prolaska topline — 2. dio: Numeri¢ka metoda za okvire (ISO 10077-2:2003;

EN ISO 10077-2:2003)

NORME ZA DRVENU GRADU

HRN D.C1.021 Hrastova rezana grada

HRN D.C1.022 Bukova rezana grada

HRN D.C1.024 Jasenova rezana grada

HRN D.C1.032 Topolova rezana grada

HRN D.C1.040 Borova rezana grada

HRN D.C1.041 Jelova i smrekova rezana grada

KERAMICARSKI RADOVI
OPCI UVJETI

Prilikom izvedbe keramiCarskih radova opisanih u projektnoj dokumentaciji izvodac radova
mora se

pridrzavati svih opisa i uvjeta, te slijedecih propisa:

- Pravilnik o tehniCkim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu, Sl. |. 49/70.

- Oblaganje keramickim ploCicama, HRN B.D1.300

- Oblaganje keramickim plo€icama i kiselo-otporna zastita u industriji, HRN B.F2.018

Sve keramiCke plocCice koje se koriste bilo za pod, krov ili kao zidna obloga, iznutra ili
izvana, trebaju

udovoljavati zahtjevima Nadzornog inzenjera i biti u skladu s uzorcima koje on odobri. One
Ce biti odgovarajuceg

oblika i bez vanjskih oStecCenja i nedostataka koje utjeCu na izgled i upotrebljivost.
Keramicke plocCice Ce se rezati

odgovarajucim alatom za rezanje a grubi rubovi se moraju obraditi brusnim papirom.
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|lzvodac Ce osigurati dovoljno uzoraka keramickih plocica za svaki tip koji Ce se Koristiti u
radu uz odobrenje Nadzornog inzenjera. PloCice se nece nabavljati dok se ne pribavi
odobrenje Nadzornog inzenjera.

Sve keramiCke ploCice potrebne za stalni rad na dionici moraju se sloziti na GradiliStu
odjednom. Kada ove pokazu promjenu boje u partijama, partije se moraju odbiti.
Cementne ploCice moraju to€no odgovarati po boiji.

SkladiStenje ploCica Ce se organizirati tako da stalno budu zasti¢ene od pretjerane topline i
vlage i od

oStecenja gradevinskim materijalima, bojom i nepaznjom radnika.

Kada se plocCice postavljaju na betonsku podnu podlogu, podnu podlogu treba pomesti i
ocistiti sve otpadne materijale i temeljito namociti. Sloj teku¢e smjese sa Cistim cementom
mora se nanijeti na povrsinu koju treba poplocati prije

postavljanja podloge. Ova se teku¢a smjesa mora ocCetkati neposredno prije postavljanja
cementne bazne podloge. Kada se postavlja na pjeS€¢anu baznu podlogu, pijesak ¢e se
dobro zaliti vodom i ru€no zbiti.

Plocice se moraju temeljito namociti u €istoj vodi prije postavljanja.

Podne plocice treba postavljati s kontinualnim spojevima i polagati ih u posteljicu ili
podlogu od mjeSavine

cementa i pijeska (A), ne deblju od 20 mm debljine, sastavljati Zbukom ili ukopavati ili
injektirati obojanom

cementnom smjesom tako da odgovara boji ploCica. PloCice trebaju biti toCno izrezane i
postavljene do svih vrata,

pragova, zidnih otvora, izboc€ina, ... Gotovi pod mora biti savrSeno poravnan, niveliran i
ocCis¢en po dovrsenju

radova dok Nadzorni inZenjer ne bude zadovoljan.

Nakon $to su plocice i ploCe postavljene, pod se mora pokriti i potpuno zastititi od
necistoCe i oSteCenja vrecama ili piljevinom tijekom narednih faza radova.

Od lzvodaca ce se zahtijevati da, o svom troSku, odstrani i zamijeni bilo koju keramicku
ploCicu ili plo€u oneciScenu ili oSte¢enu prije dovrSenja radova.

|lzvoda€ mora izvoditi radove sukladno najboljim standardima zanatstva i obavljati sve
potrebne radove na zadovoljavajuéi nacin, ukljuCujuci obiljeZzavanje, centriranje, rezanje,
postavljanje, u€vrs€ivanje, spajanje i dovodenje u besprijekorno stanje.

Sve rubove rezanih ploc€ica potrebno paZljivo izglacati brusnim papirom. Napukle ili
odlomljene plo€ice se nece upotrijebiti.

MATERIJAL

Sav materijal za izvedbu oblaganja zidova mora odgovarati prema standardima:
HRN B.D1.301 Glazirane zidne ploCice

HRN B.D1.305 Glazirane podne plocice

HRN B.D1.306

HRN B.D1.310 Neglazirane plocCice

HRN B.D1.320 Neglazirane podne plocCice

HRN B.D1.321 Neglazirane klinker ploCice

HRN B.D1.322 Neglazirani fazonski komadi

HRN B.D1.330 Procelne neglazirane plocCice

IZVEDBA
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Cement mora odgovarati standardu HRN B.C1.011-015. Ukoliko se upotrebljava cement
van standarda,treba ga ispitati prema HRN B.C8.020 i HRN B..C8.022.

Cementni mort mora odgovarati standardu HRN U.M8.050. Cementni mort HRN U.M2.010
sa dodatkom za nepropusnost prema uputama proizvodaca. Ljepilo uvjeti HRN U.F2.011.
Ukoliko za odredene ploCice ne postoji standard ili se radi o ploCicama iz uvoza, moraju se
iz predlozenih atesta utvrditi karakteristike propisane u tehnickim uvjetima za izvodenje
keramickih radova HRN U.F2.011.

Boju, vrstu i kvalitetu obavezno dogovoriti sa projektantom prije ugradnje i nabavke istih.
lzvodac mora

obavezno predociti plo€ice na uvid, donijeti uzorke te nakon dogovora i potpisa projektanta
i utvrdivanja potrebnih povrSina na licu mjesta pristupiti nabavci i postavi istih. Prije
poCetka radova izvodac je duzan pregledati sve podloge.

Predvidenim radovima obuhvaceni su: sav materijal, pribor, alat i uskladiStenje, uzimanje
potrebnih izmjera na objektu, troSkovi radne snage za kompletan rad, sav horizontalni i
vertikalni transport do mjesta montaze, potebna radna skela s postavom i skidanjem,
Cis¢enje nakon zavrSetka radova, sva Steta i troSkovi popravka kao posljedice nepaznje u
toku izvedbe, troSkovi zastite na radu i trosSkovi atesta.

KERAMICKE PODNE PLOCICE

KeramiCke podne i rubne plo€ice moraju biti potpuno i ravnomjerno pecene. PloCice
moraju biti najbolje

kvalitete i trazenog oblika, boje i dimenzija, i debljine najmanje 8 mm. PloCice se polazu na
pod u mjeSavinu Zbuke

cementa-pijeska (A). Uzorak plo€ica mora se dostaviti na odobrenje Nadzornom inZenjeru.

KERAMICKE ZIDNE PLOCICE

Zidne plocice moraju biti keramiCke ploCice zahtijevane boje i dimenzija, i debljine
najmanje 6 mm. Uzorak plo€ica treba dostaviti Nadzornom inzenjeru na odobrenje.
Zidovi koje treba obloziti ploCicama moraju se ozbukati mjeSavinom cementa-pijeska (A) i
temeljito oCistiti, uklanjajuci sve masnoce, prasinu i rasutu ili ispupCenu zZbuku.

lzvodac treba osigurati da ploCice budu prikladne za u€vrSc€ivanje ljepilom i mora se
pridrzavati uputa

proizvodaca plocica u svakom pogledu.

PloCice Ce se ucvrstiti ljepilom u skladu s preporukama proizvodaca ljepila, po turi
mjeSanja ljepila ne viSe od 1 m2 kako bi se sprijeCilo suSenje zastitnog sredstva.

Ljepilo ¢e se nanositi kao tanka podloga stalnim premazivanjem priblizno 3 mm

po povrsini koju treba

obloziti ploCicama. Spojevi trebaju biti jednaki i ne Siri od 2 mm koristec¢i pri tome klinove
za odredivanje razmaka.

PloCice treba ucvrstiti na obradenu povrsinu koja je uspravna i odgovara + 2 mm u bilo
koja 2 m2. Spojevi se trebaju injektirati sukladno preporukama proizvodaca a po dovrSenju
ploCice treba oCistiti i polirati. Nije dozvoljeno nikakvo zalivanje novih ploCica vodom dok
podloga i vezno injektiranje spojnice potpuno ne stvrdne.

PARKETARSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema
Tehnickim uslovima za izvodenje parketarskih radova, HRN U.F2.016/1978. i Tehni¢kim
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uvjetima za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga HRN U.F2.017 te prema
pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu Sl. broj 49/70.
Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno, s odgovaraju¢om radnom snagom i
odgovarajucim

kvalitetnim materijalom. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima.
Radovi moraju biti izvedeni po opisima u troSkovniku i prema uputstvima projektanta (boja,
struktura i sl.). Za radove koji zahtjevaju specifiCnu stru¢nost, potrebno je angazirati radne
organizacije koje imaju zato izuCene ljude s potrebnim iskustvom.

MATERIJAL

Upotreba materijala za radove:

HRN D.D5.020 Parket

HRN D.D5.021 Mozaik ploc¢e

HRN D.D5.022 Plo€e hrastovog mozaic. parketa

HRN D.D5.023 Plo¢e bukovog mozai€. parketa

HRN D.D5.024 PlocCe jasenovog mozai€. parketa

HRN D.D5.025 Ploe mozaic. parketa bijelog i crnog bora

HRN D.D5.040 Parket masivni hrastov

HRN D.D5.041 Parket masivni bukov

HRN D.D5.042 Parket masivni jasenov

HRN D.D5.043 Parket masivni sporednih vrsta podova

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno, s odgovaraju¢om radnom snagom i
odgovarajucim

kvalitetnim materijalom. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili
atestima. Radovi moraju biti izvedeni po opisima i prema uputstvima projektanta (boja,
struktura i sl.). Za radove koji zahtjevaju specifiCnu stru¢nost, potrebno je angazirati radne
organizacije koje imaju zato izuCene ljude s potrebnim iskustvom.

Prije poCetka radova izvodac radova duzan je pregledati sve podloge.

GIPS-KARTONSKI RADOVI | SPUSTENI STROPOVI
OPCI UVJETI

Sve radove treba izvesti to¢no prema datim nacrtima, prema "Pravilniku o tehnickim
mjerama i uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu", Sl. broj 49/70, te prema postojecim
tehnickim propisima, troSkovni¢kom opisu, te uputama projektanta i nadzornog organa.
Prije poCetka radova treba izvodac¢ gdje god je to moguce kontrolirati na gradnji sve mjere
koje su mu

potrebne za njegov rad. Ustanovi li izvodac radova vece razlike koje bi utjecale na njegov
rad prema datim nacrtima, tada je duzan o tome obavijestiti projektanta i nadzornog
organa i zatraziti njegovo rjeSenje. U slu€aju da izvodac upotrijebi drugu vrstu materijala
no Sto je propisana ili ako loSe izvede rad, tada je duZan na zahtjev nadzornog organa
odstraniti nepropisno izvedeni materijal i zamjeniti ga propisanim. Svako ucvrséenje i
povezivanje mora se izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo kakvog pomicanja
te da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod promjena temperature.

|zvodac treba upotrijebiti materijal, koji je u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku Sto
ga odabere

projektant od uzoraka predlozZenih po izvodacu. U cijenu za svaku vrstu rada treba ukljuciti
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sav osnovni i pomoc¢ni materijal, neminovne otpatke, transport do gradiliSta i na gradilistu,
troSkove izrade, te uklanjanje svih nedostataka nastalih tokom rada. Isto tako cijenom
treba obuhvatiti svu reziju sa davanjima koja opterec€uju izradu za kompletno dovrsenje
rada po opisu troskovnika.

lzvodac€ obavlja svoje radove na gradiliStu na vlastitu odgovornost i uz vlastiti rizik, tj.
duzan je pobrinuti se da ne dode do slucajnog ili namjernog ostecenja dopremljenog
materijala ili gotovog rada.

Ako bi dosle do bilo kakvog ostecenja, otudenosti materijala ili gotovog rada, izvodac je
duzan sve tako nastale nedostatke otkloniti o svom trosku, s tim da kasnije trazi naknadu
od onog tko ih je prouzrocCio, kad se taj sluzbeno ustanovi.

Nabavljanje potrebnog materijala, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuce
strucnosti, kao i

organizaciju rada, izvodac treba sprovesti tako da to bude u skladu sa operativnim
planom, te da krivicom izvodaca ne dode do zakasnjenja sa radovima ili do ometanja u
obavljanju radova drugih izvodaca na zgradi.

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
OPCI UVJETI

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema:

- Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu, Sl. 49/70.
HRN U.F2.012 Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih i liCilackih radova

HRN U.F2.013

Sve boje, uklju€ujuci one za temeljne premaze i druge premaze, za zastitne premaze,
lakove i sli€no, moraju biti iz odobrenih tvrtki i tropske kvalitete. Sav materijal za bojanje ¢e
biti najbolje kvalitete posebnog tipa i mora se upotrebljavati striktno u skladu s uputama
proizvodaca bez odstupanja.

Boja ¢e se isporuciti na GradiliSte u hermeticki zatvorenim limenkama s imenom
proizvodaca i propisno etiketirana Sto se tice kvalitete.

IZRADA

Cijelo bojanje i drugi dekorativni rad mora se vrSiti u skladu s najboljom praksom i bit ¢e
pod stalnim

nadzorom kvalificiranog i iskusnog poslovode za liCilaCke radove.

Potrebno je ostaviti da se svaki premaz dobro osusi a sve nejednake dijelove dobro istrljati
finim brusnim ostakljenim papirom, isprati i osusiti prije nanoSenja sljede¢eg premaza.
Potrebno je osigurati nastavak Citave navedene dekorativne obrade nakon ugradnje
opreme i slicno.

Sva ugradena oprema , bravarija, stalno znakovlje i sli¢no mora se ukloniti ili dobro pokriti
prije bojanja.

Prskanje boje nece biti dopusteno kod nanoSenja temeljnih premaza.

lzvodac€ ¢e smatrati pripremu povrsina za bojanje kao posao osnovne vaznosti, €iji je cilj
osigurati

proizvodnju zdravih, Cistih i suhih povrsina koje ¢e dobro prihvatiti narednu obradu bojom.
Ni jedna boja se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe oznaenog na limenci i,
na dan isteka roka,ista mora biti odmah uklonjena sa gradilista.

Nikakvo bojanje se nece vrsiti za vrijeme vlaznog ili prasnjavog vremena, niti bez
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prethodnog odobrenja Nadzornog inZzenjera kada, tijekom bojanja ili stvrdnjavanja boje,
temperatura bude ili Ce vjerojatno biti manja od15°C ili viSe od 32°C, ili kada relativha
vlaZznost bude ili ¢e vjerojatno biti ve¢a od 90 % (devedeset posto). Tijekom toplog
vremena i kada zatrazi Nadzorni inZenjer, povrSina mora biti zasticena od direktnih
suncevih zraka tijekom nanosSenja i stvrdnjavanja boje.

Bojanje unutarnjih dijelova zgrada, osim nanosenja temeljnog premaza i
vodonepropusnog premaza, nece zapoceti dok se ne zavrSe zanatski radovi i dok se na
ozbukanim povrsinama ili grubo ozbukanim prvim slojem Zbuke povrSine u potpunosti ne
osuse.

PRIPREMA POVRSINA

Neposredno prije nanoSenja boje, cijelu povrsinu koja Ce se bojati potrebno je detaljno
oCistiti od prasine, rasute boje i neCistoCe ispiranjem svjezom €istom vodom i, po potrebi,
Cetkanjem Cetkom od Cekinja, a tada pustiti da se potpuno osusi.

Dodirne povrsine i povrSine koje ¢e se bojati, potrebno odrzavati Cistima od cementne
Zbuke ili betona, i kod svakog takvog zagadenja potrebno temeljito isprati svjezom vodom
prije nego Sto se stvrdne.

Povrsina betona, Zbukanja, Zbuke i zidanje, a koje su odredene ili je nalozeno njihovo
bojanje, treba ostaviti da se suSe nakon pripreme istih kako je specificirano, i oprati
fungicidom. Ovisno o odobrenju Nadzornog inzenjera, pranje fungicidom se moze
izostaviti ako prvi temeljni premaz boje za nanoSenje sadrzi prikladni fungicid.

Svako neispravno nanoSenje zbuke Ce se izrezati i dotjerati na zadovoljstvo Nadzornog
inZzenjera. Manje pukotine i rupe moraju se popraviti odobrenim krutim materijalom za
zacepljivanje. Svi rubovi Ce se pazljivo sjediniti a ispune se moraju oljustiti i poravnati s
okolnim povrSinama. Ozbukani dijelovi se trebaju susiti najmanje dva tjedna prije
dekoracije.

Metalna povrSina, koja Ce se bojati, treba imati savrSeno Cistu povrsinu bez hrde,
kamenca, masnoce, nafte,necistoCe i ostataka stare boje. Pocin€ano zeljezo i Celik
presvucen bakrom , i druge povrSine neobojenih metala premazat ¢e se odobrenim anti-
oksidantima a povrsine Ce biti temeljito oCiS¢ene vodom i tvrdom ¢etkom neposredno prije
nanoSenja temeljnog premaza.

Sa drvenih povrsina, koje ¢e se bojati, mora se ukloniti sva bravarija i slino prije poCetka
pripreme. Svi ¢vorovi i smolasti dijelovi u drvenoj povrsini koja ¢e se bojati, moraju se
obraditi s dva tanka premaza Selaka u otopini denaturiranog Spirita dobro utisnuta ¢etkom.
Sve naprsline, pukotine i otvori moraju se ostrugati, obraditi jednim premazom tankog
temeljnog sloja i zaCepiti odobrenim krutim materijalom za zacepljivanje te brusenjem
poravnati odstranivsi sve ostre izboCine.

Stolarija, koju treba bojati, mora se premazati jednim premazom temeljnog premaza na
bazi olova

neposredno nakon tvornicke izrade.

Drugo mekano drvo ¢e se premazati temeljnim premazom prije u€vrséivanja. Na dodirne
povrsine sa

zidanom ciglom ili betonom treba nanijeti drugi sloj temeljnog premaza. Nakon ucévrséenja i
prije nanosenja bilo kojeg narednog premaza boje, temeljni premaz, posebice tvornicki
nanesen temeljni premaz, potrebno je pregledati radi greSaka i rupa. Temeljni premaz, koji
je praskast, lomljiv ili se ljusti, potrebno odstraniti. Rupe,pukotine i vanjska oste¢enja na
izlozenoj povrSini moraju se zacCepiti kitom, a ¢vorovi obraditi odobrenim premazom za
zapunjavanje ¢vorova. Nanosenje temeljnog namaza boje na izlozene povrSine poboljSat
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Ce se temeljni premaz,

kako je specificirano, i obojati drugim premazom i s dva premaza sjajne boje za zavrSnu
obradu kompatibilne boji s alkidnom smolom istog proizvodaca, a po nalogu Nadzornog
inZzenjera. Prvi premaz sjajne boje za zavrSnu obradu potrebno je istrljati na unutarnjim
povrSinama prije nanoSenja drugog premaza.

projektant:

Marijana Lali¢ Biséan ing.grad.
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ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNJE
Procjena troskova kod izvodenja gradevinskih i obrtni¢kih radova

1165,51 m” x 3 000,00 kn/m> = 3.496.530,00 kn

ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

1. Gradevinski i obrtnicki radovi 3.496.530,00 kn
2. Kolnik, parkiraliSte,odlagaliSta i potporni

zidovi, oborinska kanalizacija,sanitarna

kanalizacija, vodovodna instalacija i

hidrantska mreza 3.465.000,00 kn
3. Strojarske instalacije 360.000,00 kn
4. Toplinska zastita 350.000,00 kn
5. Drencher instalacija i USHM 268.750,00 kn
6. Elektroinstalacije 240.187,50 kn
7. Vatrodojava 40.187.50 kn

Ukupno: 8.220.655,00 kn

Projektant: Marijana Lali¢ Bi§¢an ing.grad.
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GRAFICKI DIO
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NOVA projekt d.o.0.

Stanka Vraza 9, Karlovac

Investitor:

MPS-67 d.o.0. SLUNJ

Adresa investitora:

Nikole Zrinskog 3, Slunj

Gradevina:

PILANA

Mjesto gradnje:

POSLOVNI PARK KARLOVAC
Belajske Paljice

Broj projekta:

Zajednicka oznaka projekta:

P4/1S. GP-4/15.

Faza projekta:

Glavni projekt

Sadrzaj: Tlocrt temela _é.mz_%”. 100
Projektant:

Marijana Lali¢ Bis¢an ing.grad.

Datum: sije¢an;, 2015. Broj nacrta: 2.
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NOVA projekt d.o.0.
Stanka Vraza 9, Karlovac
Investitor:
st MPS-67 d.0.0.SLUNJ
Adresa investitora:  Nikole Nz:wwom 3, m_c:_
Gradevina:
PILANA
Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK KARLOVAC
Belajske Paljice
Broj projekta: Zajednicka oznaka projekta:
P-4/15. GP-4/15.
Faza projekta: Glavni projekt
Sadrzaj: . : Mijerilo:
Tlocrt prizemlja 1100
Projektant:
Marijana Lali¢ Bis¢an ing.grad.
Datum: sije¢an;, 2015. Broj nacrta: 3,
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NOVA projekt d.o.0.

Stanka Vraza 9, Karlovac

Investitor:

MPS-67 d.0.0. SLUNJ

Adresa investitora:  Nikole Nz:wwom 3, m_c:_

Gradevina:

PILANA

Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK KARLOVAC
Belajske Paljice

Broj projekta: Zajednicka oznaka projekta:
P-4/15. GP-4/15.

Faza projekta: Glavni projekt

Sadrzaj: Tlocrt .kata _é.mz_%”. 100

Projektant:

Marijana Lali¢ Bi§¢an ing.grad.

Datum: sije¢an;, 2015. Broj nacrta: 4.
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TLOCRT KROVISTA
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NOVA projekt d.o.0.

Stanka Vraza 9, Karlovac

Investitor:

MPS-67 d.0.0. SLUNJ

Adresa inv

estitora: Nikole Zrinskog 3, Slunj

Gradevina:

PILANA

Belajske Paljice

Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK KARLOVAC

Broj projekta: P4/15, mem_u_vmmy_Mxm oznaka projekta:
Faza projekta: Glavni projekt

Sadrza): Tlocrt krovista _é.mﬁ__% " 100
Projektant:

Marijana Lali¢ Bi§¢an ing.grad.

Datum: sije¢an;, 2015. Broj nacrta: 5.
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NOVA projekt d.o.0.

Stanka Vraza 9, Karlovac

Investitor:

MPS-67 d.0.0. SLUNJ

Adresa investitora:  Nikole Nz:wwom 3, m_c:_

Gradevina:

PILANA

Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK KARLOVAC
Belajske Paljice

Broj projekta: Zajednicka oznaka projekta:
P-4/15. GP-4/15.

Faza projekta: Glavni projekt

Sadrzaj Tlocrt krovnih ploha z__.mﬁ__%”. 100

Projektant:

Marijana Lali¢ Bi§¢an ing.grad.

Datum: sije¢an;, 2015. Broj nacrta: 6.
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NOVA projekt d.o.0.

Stanka Vraza 9, Karlovac

Investitor:

MPS-67 d.o.o SLUNJ

Adresa investitora:

Nikole Zrinskog 3, Slunj

Gradevina:

PILANA

POSLOVNI PARK KARLOVAC
Belajske Paljice

Mjesto gradnje:

Broj projekta: Zajednicka oznaka projekta:

P4/S. GP-4/15.

Faza projekta: Glavni projekt

Sadrzaj: Presjeci A-AiD-D _é.mz_%”. 100
Projektant:

Marijana Lali¢ Bi§¢an ing.grad.

Datum:  sjjiegan;, 2015. Broj nacrta: 7.
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PCM Zbuka
Suplji betonski blok 25 cm
"ETICS" fasada sa EPS 12 cm

NOVA projekt d.o.0.

Stanka Vraza 9, Karlovac

Investitor:

MPS-67 d.0.0. SLUNJ

Adresa investitora:

Nikole Zrinskog 3, Slunj

Gradevina:

PILANA

Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK KARLOVAC
Belajske Paljice

Broj projekta: Zajednicka oznaka projekta:
P4/S. GP-4/15.

Faza projekta: Glavni projekt

Sadrzaj: [ ; Mijerilo:

) Presjeci BB i CC 1100

Projektant:

Marijana Lali¢ Bi§¢an ing.grad.

Datum:  sjjiegan;, 2015. Broj nacrta: 8.
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NOVA projekt d.o.0.

Stanka Vraza 9, Karlovac

Investitor:

MPS-67 d.o.0 SLUNJ

Adresa investitora:  Nikole Nﬂ_swwom 3, m_c:_.

Gradevina:
PILANA

Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK KARLOVAC
Belajske Paljice

Broj projekta: Zajednicka oznaka projekta:
P-4/15. GP-4/15.

Faza projekta: Glavni projekt

Sadrzaj: Xalia . Mijerilo:
Progelja istok i zapad 1100

Projektant:

Marijana Lali¢ Bi§¢an ing.grad.

Datum: sije¢an;, 2015. Broj nacrta: 9.
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NOVA projekt d.o.0.

Stanka Vraza 9, Karlovac

Investitor:

MPS-67 d.0.0. SLUNJ

Adresa investitora: ik ole Nz:wwom 3, m_c:_

Gradevina:

PILANA

Mjesto gradnje: POSLOVNI PARK KARLOVAC
Belajske Paljice

Broj projekta: Zajednicka oznaka projekta:
P-4/1S. GP-4/15.
Faza projekta: Glavni projekt
= Sadrza: Progelja jug i sjever z_.mﬁ__%”. 100
Projektant:

Marijana Lali¢ Bi§¢an ing.grad.

sjever

Datum: sijedanj, 2015. Broj nacrta: 10.




